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Seior

JOSE GUILLERMO NIETO J.
Gerente

ASESORIAS OME LTDA.

Asunto: Respuesta Observaciones Convocatoria No. 63 de 2019

Por medio de la presente me permito dar respuesta a las observaciones presentadas por usted a la
Convocatoria Publica No. 63 de 2019, de la siguiente forma:

1- Buenas noches, solicito se sirvan ratificarme el tiempo de ejecucion del contrato, toda vez que de acuerdo
ala visita y a las cantidades de obra a ejecutar, me parece un poco ajustado el tiempo

R/ Nos permitimos aclarar que tal como se indicd en los términos de referencia en el nimeral 3.4 TERMINO DE
EJECUCION: El término de ejecucién sera de cuarenta y cinco dias (45) dias hébiles, término que iniciaré a
partir_del cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato. Es decir, este tiempo sefialado debera
empezar a contabilizarse una vez se realice la expedicidn del Registro Presupuestal por parte de la Unidad de
Apoyo Financiera y Presupuesto, y una vez sea aprobada la garantia presentada por el contratista.

De acuerdo a lo anterior, el Instituto no modifica el plazo de ejecucidn sefialado en los términos de referencia,
de cuarenta y cinco dias ( 45) dias habiles, pues se considera que si es suficiente para realizar las adecuaciones
requeridas

Cordialmente,

UNIDAD DE APQOYO JURIDICA
Instituto Sinchi
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