

EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 22 DE 2021

- PROFESIONAL EN ÁREAS DE CIENCIAS AMBIENTALES -

(Marzo 30 de 2022)

Objeto: El/La contratista se obliga con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a prestar sus servicios profesionales en el desarrollo de actividades de seguimiento, verificación y monitoreo de las acciones de cada uno de los resultados del proyecto *“Fortaleciendo las capacidades territoriales para apoyar innovaciones en agroecología, pesca artesanal responsable y bioeconomía circular para la adaptación y mitigación al cambio climático en zonas costeras y fronteras forestales en Colombia – ABRIGUE –”*.

Disponibilidad Presupuestal: SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$73.991.952). El valor del contrato se encuentra exento de IVA.

Fecha Apertura: 31 de diciembre de 2021 a partir de las 02:00 p.m.

Fecha de Cierre: 07 de enero de 2022 hasta las 4:00 p.m.

Se presentó:

| ENTIDAD | HORA | FECHA |
|-------------------------|-------------|------------|
| VIVIANA EUGENIA CASTRO | 3:46 p. m. | 04/01/2022 |
| YACIRIS QUINTO ASPRILLA | 6:27 p. m. | 04/01/2022 |
| MAYRA ALEXANDRA PINTO | 10:55 p. m. | 04/01/2022 |
| RICARDO ALFREDO ARAUJO | 9:23 p.m. | 06/01/2022 |
| ALEXANDER LOPEZ | 9:48 p.m. | 06/01/2022 |
| HARLENSON PINILLA | 3:50 p.m. | 07/01/2022 |
| HAROLD MAURICIO ACOSTA | 3:58 p.m. | 07/01/2022 |
| KATHERINE GUZMAN | 4:00 p.m. | 07/01/2022 |

REQUISITOS MÍNIMOS

| REQUISITOS MÍNIMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|------|-------|------------------------|-----------|------------|----|------|------------------------|------------|------------|-----|------|------------------------|------------|------------|-----|------|------------------------|------------|-----------|----|------|------------------------|------------|-----------|----|------|------------------------|------------|------------|----|------|---------------|------------|-----------|-----|------|--------------|--|--|------------|--------------|------------------|
| PROPONENTE | FORMACIÓN: Pregrado: En áreas de ciencias ambientales o biológicas o agrícolas o forestales o agroecológicas o económicas | EXPERIENCIA GENERAL: 2 años en coordinación o Participación en la ejecución de proyectos en el sector ambiental, de desarrollo o investigación | | | CUMPLE / NO CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIVIANA EUGENIA CASTRO | INGENIERA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNI. NACIONAL ODS # 25</td> <td>5/12/2017</td> <td>19/12/2017</td> <td>14</td> <td>0,47</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL ODS # 03</td> <td>28/02/2018</td> <td>12/07/2018</td> <td>132</td> <td>4,40</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL ODS # 09</td> <td>13/08/2018</td> <td>31/01/2019</td> <td>168</td> <td>5,60</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL ODS # 02</td> <td>15/02/2019</td> <td>5/05/2019</td> <td>80</td> <td>2,67</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL ODS # 19</td> <td>18/06/2019</td> <td>5/09/2019</td> <td>77</td> <td>2,57</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL ODS # 15</td> <td>21/04/2021</td> <td>19/06/2021</td> <td>58</td> <td>1,93</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL</td> <td>22/04/2019</td> <td>3/08/2019</td> <td>101</td> <td>3,37</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>630</td> <td>21,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">21 MESES</p> | | | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | UNI. NACIONAL ODS # 25 | 5/12/2017 | 19/12/2017 | 14 | 0,47 | UNI. NACIONAL ODS # 03 | 28/02/2018 | 12/07/2018 | 132 | 4,40 | UNI. NACIONAL ODS # 09 | 13/08/2018 | 31/01/2019 | 168 | 5,60 | UNI. NACIONAL ODS # 02 | 15/02/2019 | 5/05/2019 | 80 | 2,67 | UNI. NACIONAL ODS # 19 | 18/06/2019 | 5/09/2019 | 77 | 2,57 | UNI. NACIONAL ODS # 15 | 21/04/2021 | 19/06/2021 | 58 | 1,93 | UNI. NACIONAL | 22/04/2019 | 3/08/2019 | 101 | 3,37 | Total | | | 630 | 21,00 | NO CUMPLE |
| ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNI. NACIONAL ODS # 25 | 5/12/2017 | 19/12/2017 | 14 | 0,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNI. NACIONAL ODS # 03 | 28/02/2018 | 12/07/2018 | 132 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNI. NACIONAL ODS # 09 | 13/08/2018 | 31/01/2019 | 168 | 5,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNI. NACIONAL ODS # 02 | 15/02/2019 | 5/05/2019 | 80 | 2,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNI. NACIONAL ODS # 19 | 18/06/2019 | 5/09/2019 | 77 | 2,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNI. NACIONAL ODS # 15 | 21/04/2021 | 19/06/2021 | 58 | 1,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNI. NACIONAL | 22/04/2019 | 3/08/2019 | 101 | 3,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 630 | 21,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>YACIRIS QUINTO ASPRILLA</p> | <p>INGENIERA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CODECHOCÓ</td> <td>24/01/2014</td> <td>24/06/2014</td> <td>150</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>SOC. MEDICA VIDA</td> <td>2/04/2012</td> <td>31/07/2012</td> <td>119</td> <td>3,97</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>269</td> <td>8,97</td> </tr> </tbody> </table> <p>8.97 MESES</p> | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | CODECHOCÓ | 24/01/2014 | 24/06/2014 | 150 | 5,00 | SOC. MEDICA VIDA | 2/04/2012 | 31/07/2012 | 119 | 3,97 | Total | | | 269 | 8,97 | <p>NO CUMPLE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---------------|-------------|------|-------|---------------|------------|------------|-----|------|-----------------------|-----------|------------|-------------|------|-------------------------|-----------|------------|-----|------|-------------------------|------------|------------|----|------|---------------------|-----------|------------|-----|------|------|-----------|------------|----|------|---------------------|-----------|------------|-----|------|-------------------|-----------|-----------|----|------|---------------|------------|------------|----|------|--------------------|-----------|-----------|-----|------|--------------|--|--|------|-------|----------------------|
| ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODECHOCÓ | 24/01/2014 | 24/06/2014 | 150 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOC. MEDICA VIDA | 2/04/2012 | 31/07/2012 | 119 | 3,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 269 | 8,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>MAYRA ALEXANDRA PINTO</p> | <p>BIÓLOGA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNHOLOGICA DE COLOMBIA</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FUND. GÉNESIS</td> <td>3/02/2018</td> <td>30/05/2018</td> <td>117</td> <td>3,90</td> </tr> <tr> <td>SOC. MEDIO NATURAL</td> <td>1/02/2018</td> <td>31/03/2018</td> <td colspan="2">SE TRASLAPA</td> </tr> <tr> <td>CONSOR. CONEX. NUQUI</td> <td>3/05/2017</td> <td>29/12/2017</td> <td>236</td> <td>7,87</td> </tr> <tr> <td>IMA</td> <td>17/08/2017</td> <td>27/10/2017</td> <td>70</td> <td>2,33</td> </tr> <tr> <td>CONSOR. EL ROBLE</td> <td>1/01/2017</td> <td>15/09/2017</td> <td>254</td> <td>8,47</td> </tr> <tr> <td>MAHT</td> <td>1/05/2017</td> <td>30/06/2017</td> <td>59</td> <td>1,97</td> </tr> <tr> <td>CONSOR. EL ROBLE</td> <td>1/02/2016</td> <td>30/05/2016</td> <td>119</td> <td>3,97</td> </tr> <tr> <td>ENTREPRENEUR S</td> <td>3/09/2015</td> <td>2/12/2015</td> <td>89</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL</td> <td>20/01/2014</td> <td>14/02/2014</td> <td>24</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>UNI. PEDAGOGICA</td> <td>1/03/2013</td> <td>1/12/2013</td> <td>270</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>1238</td> <td>41,27</td> </tr> </tbody> </table> <p>41.27 MESES</p> | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | FUND. GÉNESIS | 3/02/2018 | 30/05/2018 | 117 | 3,90 | SOC. MEDIO NATURAL | 1/02/2018 | 31/03/2018 | SE TRASLAPA | | CONSOR. CONEX. NUQUI | 3/05/2017 | 29/12/2017 | 236 | 7,87 | IMA | 17/08/2017 | 27/10/2017 | 70 | 2,33 | CONSOR. EL ROBLE | 1/01/2017 | 15/09/2017 | 254 | 8,47 | MAHT | 1/05/2017 | 30/06/2017 | 59 | 1,97 | CONSOR. EL ROBLE | 1/02/2016 | 30/05/2016 | 119 | 3,97 | ENTREPRENEUR S | 3/09/2015 | 2/12/2015 | 89 | 2,97 | UNI. NACIONAL | 20/01/2014 | 14/02/2014 | 24 | 0,80 | UNI. PEDAGOGICA | 1/03/2013 | 1/12/2013 | 270 | 9,00 | TOTAL | | | 1238 | 41,27 | <p>CUMPLE</p> |
| ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUND. GÉNESIS | 3/02/2018 | 30/05/2018 | 117 | 3,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOC. MEDIO NATURAL | 1/02/2018 | 31/03/2018 | SE TRASLAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOR. CONEX. NUQUI | 3/05/2017 | 29/12/2017 | 236 | 7,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMA | 17/08/2017 | 27/10/2017 | 70 | 2,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOR. EL ROBLE | 1/01/2017 | 15/09/2017 | 254 | 8,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAHT | 1/05/2017 | 30/06/2017 | 59 | 1,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOR. EL ROBLE | 1/02/2016 | 30/05/2016 | 119 | 3,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTREPRENEUR S | 3/09/2015 | 2/12/2015 | 89 | 2,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNI. NACIONAL | 20/01/2014 | 14/02/2014 | 24 | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNI. PEDAGOGICA | 1/03/2013 | 1/12/2013 | 270 | 9,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 1238 | 41,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RICARDO ALFREDO ARAUJO | INGENIERO AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>UNI. ANTIOQUIA</td><td>27/07/2020</td><td>30/11/2020</td><td>123</td><td>4,10</td></tr> <tr><td>UNI. ANTIOQUIA</td><td>10/03/2020</td><td>25/07/2020</td><td>135</td><td>4,50</td></tr> <tr><td>UNI. ANTIOQUIA</td><td>12/02/2020</td><td>15/03/2020</td><td>33</td><td>1,10</td></tr> <tr><td>UNI. ANTIOQUIA</td><td>3/12/2019</td><td>31/01/2020</td><td>58</td><td>1,93</td></tr> <tr><td>UNI. ANTIOQUIA</td><td>2/12/2019</td><td>31/12/2019</td><td>29</td><td>0,97</td></tr> <tr><td>UNI. ANTIOQUIA</td><td>13/11/2019</td><td>30/11/2019</td><td>17</td><td>0,57</td></tr> <tr><td>UNI. ANTIOQUIA</td><td>5/08/2019</td><td>31/10/2019</td><td>86</td><td>2,87</td></tr> <tr><td>UNI. ANTIOQUIA</td><td>11/07/2019</td><td>31/07/2019</td><td>20</td><td>0,67</td></tr> <tr><td>UNI. ANTIOQUIA</td><td>7/06/2019</td><td>30/06/2019</td><td>23</td><td>0,77</td></tr> <tr><td>UNI. ANTIOQUIA</td><td>4/04/2019</td><td>29/05/2019</td><td>55</td><td>1,83</td></tr> <tr><td>TANIA SANTOS</td><td>1/06/2012</td><td>30/06/2017</td><td>1829</td><td>60,97</td></tr> <tr><td>AGRICOLA DEL CAMPO</td><td>2/02/2015</td><td>30/07/2015</td><td colspan="2">SE TRASLAPA</td></tr> <tr><td>UNI. NACIONAL K 155/2013</td><td>21/03/2013</td><td>20/09/2013</td><td colspan="2">SE TRASLAPA</td></tr> <tr><td>UNI. NACIONAL K 190/2012</td><td>29/06/2012</td><td>28/12/2012</td><td colspan="2">SE TRASLAPA</td></tr> <tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>2408</td><td>80,27</td></tr> </tbody> </table> | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | UNI. ANTIOQUIA | 27/07/2020 | 30/11/2020 | 123 | 4,10 | UNI. ANTIOQUIA | 10/03/2020 | 25/07/2020 | 135 | 4,50 | UNI. ANTIOQUIA | 12/02/2020 | 15/03/2020 | 33 | 1,10 | UNI. ANTIOQUIA | 3/12/2019 | 31/01/2020 | 58 | 1,93 | UNI. ANTIOQUIA | 2/12/2019 | 31/12/2019 | 29 | 0,97 | UNI. ANTIOQUIA | 13/11/2019 | 30/11/2019 | 17 | 0,57 | UNI. ANTIOQUIA | 5/08/2019 | 31/10/2019 | 86 | 2,87 | UNI. ANTIOQUIA | 11/07/2019 | 31/07/2019 | 20 | 0,67 | UNI. ANTIOQUIA | 7/06/2019 | 30/06/2019 | 23 | 0,77 | UNI. ANTIOQUIA | 4/04/2019 | 29/05/2019 | 55 | 1,83 | TANIA SANTOS | 1/06/2012 | 30/06/2017 | 1829 | 60,97 | AGRICOLA DEL CAMPO | 2/02/2015 | 30/07/2015 | SE TRASLAPA | | UNI. NACIONAL K 155/2013 | 21/03/2013 | 20/09/2013 | SE TRASLAPA | | UNI. NACIONAL K 190/2012 | 29/06/2012 | 28/12/2012 | SE TRASLAPA | | TOTAL | | | 2408 | 80,27 | CUMPLE |
|-----------------------------------|--|---|---------------|---------------|-------------|-------|-------|----------------|------------|------------|-----|-------|--------------------------|------------|------------|-----|------|--------------------------|------------|------------|-----|-------|----------------|-----------|------------|----|------|----------------|-----------|------------|----|------|----------------|------------|------------|----|------|----------------|-----------|------------|----|------|----------------|------------|------------|----|------|----------------|-----------|------------|----|------|----------------|-----------|------------|----|------|--------------|-----------|------------|------|-------|--------------------|-----------|------------|-------------|--|--------------------------|------------|------------|-------------|--|--------------------------|------------|------------|-------------|--|-------|--|--|------|-------|--------|
| | | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNI. ANTIOQUIA | 27/07/2020 | 30/11/2020 | 123 | 4,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNI. ANTIOQUIA | 10/03/2020 | 25/07/2020 | 135 | 4,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNI. ANTIOQUIA | 12/02/2020 | 15/03/2020 | 33 | 1,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNI. ANTIOQUIA | 3/12/2019 | 31/01/2020 | 58 | 1,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNI. ANTIOQUIA | 2/12/2019 | 31/12/2019 | 29 | 0,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNI. ANTIOQUIA | 13/11/2019 | 30/11/2019 | 17 | 0,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNI. ANTIOQUIA | 5/08/2019 | 31/10/2019 | 86 | 2,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNI. ANTIOQUIA | 11/07/2019 | 31/07/2019 | 20 | 0,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNI. ANTIOQUIA | 7/06/2019 | 30/06/2019 | 23 | 0,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNI. ANTIOQUIA | 4/04/2019 | 29/05/2019 | 55 | 1,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TANIA SANTOS | 1/06/2012 | 30/06/2017 | 1829 | 60,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGRICOLA DEL CAMPO | 2/02/2015 | 30/07/2015 | SE TRASLAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNI. NACIONAL K 155/2013 | 21/03/2013 | 20/09/2013 | SE TRASLAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNI. NACIONAL K 190/2012 | 29/06/2012 | 28/12/2012 | SE TRASLAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 2408 | 80,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80,27 MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALEXANDER LOPEZ | INGENIERO AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>METROVIAS</td><td>17/06/2020</td><td>16/05/2021</td><td>329</td><td>10,97</td></tr> <tr><td>CONS. FEST SUR 2019 K056</td><td>24/02/2020</td><td>20/12/2020</td><td>296</td><td>9,87</td></tr> <tr><td>CONS. FEST SUR 2019 K057</td><td>14/02/2019</td><td>15/12/2019</td><td>301</td><td>10,03</td></tr> </tbody> </table> | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | METROVIAS | 17/06/2020 | 16/05/2021 | 329 | 10,97 | CONS. FEST SUR 2019 K056 | 24/02/2020 | 20/12/2020 | 296 | 9,87 | CONS. FEST SUR 2019 K057 | 14/02/2019 | 15/12/2019 | 301 | 10,03 | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | METROVIAS | 17/06/2020 | 16/05/2021 | 329 | 10,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONS. FEST SUR 2019 K056 | 24/02/2020 | 20/12/2020 | 296 | 9,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONS. FEST SUR 2019 K057 | 14/02/2019 | 15/12/2019 | 301 | 10,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | HOSPITAL ALCIDES K 117 | 1/02/2018 | 30/04/2018 | 89 | 2,97 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|------------|------------|------|-------|-----------|---------------|-------------|------|-------|--|--|--|--|--|---------------|
| | | HOSPITAL ALCIDES K 247 | 2/05/2018 | 30/06/2018 | 58 | 1,93 | | | | | | | | | | | |
| | | HOSPITAL ALCIDES K 332 | 1/07/2018 | 30/09/2018 | 89 | 2,97 | | | | | | | | | | | |
| | | HOSPITAL ALCIDES K 252 | 1/07/2020 | 30/09/2020 | 89 | 2,97 | | | | | | | | | | | |
| | | AGUAS DE PUERTO CAICEDO K 016 | 1/01/2016 | 31/03/2016 | 90 | 3,00 | | | | | | | | | | | |
| | | AGUAS DE PUERTO CAICEDO K 027 | 1/04/2016 | 30/06/2016 | 89 | 2,97 | | | | | | | | | | | |
| | | AGUAS DE PUERTO CAICEDO K 044 | 1/07/2016 | 30/09/2016 | 89 | 2,97 | | | | | | | | | | | |
| | | AGUAS DE PUERTO CAICEDO K 056 | 1/10/2016 | 31/12/2016 | 90 | 3,00 | | | | | | | | | | | |
| | | AGUAS DE PUERTO CAICEDO K 01 | 1/01/2017 | 31/03/2017 | 90 | 3,00 | | | | | | | | | | | |
| | | AGUAS DE PUERTO CAICEDO K 05 | 1/04/2017 | 30/06/2017 | 89 | 2,97 | | | | | | | | | | | |
| | | SECRET. DE INFRAESTRUCTU RA | 1/06/2014 | 30/06/2015 | 389 | 12,97 | | | | | | | | | | | |
| | | FUNDESOC | 25/08/2015 | 30/12/2015 | 125 | 4,17 | | | | | | | | | | | |
| | | Total | | | 2302 | 76,73 | | | | | | | | | | | |
| | | 76.73 MESES | | | | | | | | | | | | | | | |
| HARLENSON PINILLA | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Dias</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Dias | Meses | | | | | | CUMPLE |
| ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Dias | Meses | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | INGENIERO AGROFORESTAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ | <table border="1"> <tr> <td>PARQUES NACIONALES K 079</td> <td>10/06/2019</td> <td>30/12/2019</td> <td>200</td> <td>6,67</td> </tr> <tr> <td>PARQUES NACIONALES K 035</td> <td>25/02/2019</td> <td>9/05/2019</td> <td>74</td> <td>2,47</td> </tr> <tr> <td>METRO AREA LIMITADA</td> <td>22/06/2013</td> <td>15/11/2014</td> <td>503</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>777</td> <td>25,90</td> </tr> </table> | PARQUES NACIONALES K 079 | 10/06/2019 | 30/12/2019 | 200 | 6,67 | PARQUES NACIONALES K 035 | 25/02/2019 | 9/05/2019 | 74 | 2,47 | METRO AREA LIMITADA | 22/06/2013 | 15/11/2014 | 503 | 16,77 | TOTAL | | | 777 | 25,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|---------------|-------------|------|-------|------------------------------|------------|------------|-----|-------|---------------------|------------|------------|-----|-------|--------------------------|------------|-----------|-----|-------|-------------|-----------|------------|-----|------|-------------|------------|------------|----|------|-------------------------------|------------|------------|-----|------|------------------------------|------------|------------|----|------|------------------------------|------------|------------|-------------|--|-------|--|--|-----|-------|--------|
| PARQUES NACIONALES K 079 | 10/06/2019 | 30/12/2019 | 200 | 6,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARQUES NACIONALES K 035 | 25/02/2019 | 9/05/2019 | 74 | 2,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| METRO AREA LIMITADA | 22/06/2013 | 15/11/2014 | 503 | 16,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 777 | 25,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25.9 MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HAROLD MAURICIO ACOSTA | INGENIERO FORESTAL DE LA UNIVERSIDAD DE TOLIMA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORPOJAGUAR</td> <td>1/12/2020</td> <td>31/03/2021</td> <td>120</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO NATURAL</td> <td>21/08/2020</td> <td>20/11/2020</td> <td>89</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td>ALCALDÍA DE SOLANO K 101</td> <td>25/06/2020</td> <td>3/08/2020</td> <td>38</td> <td>1,27</td> </tr> <tr> <td>CORPOJAGUAR</td> <td>1/10/2019</td> <td>15/06/2020</td> <td>254</td> <td>8,47</td> </tr> <tr> <td>CORPOJAGUAR</td> <td>15/06/2019</td> <td>14/09/2019</td> <td>89</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td>DPTO ADMI. PROSPERIDAD SOCIAL</td> <td>30/01/2018</td> <td>15/06/2018</td> <td>135</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>GOBERNACION DE CAQUETÁ K 023</td> <td>25/02/2013</td> <td>24/04/2013</td> <td>59</td> <td>1,97</td> </tr> <tr> <td>GOBERNACION DE CAQUETÁ K 080</td> <td>20/06/2012</td> <td>19/09/2012</td> <td colspan="2">SE TRASLAPA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>784</td> <td>26,13</td> </tr> </tbody> </table> | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | CORPOJAGUAR | 1/12/2020 | 31/03/2021 | 120 | 4,00 | PATRIMONIO NATURAL | 21/08/2020 | 20/11/2020 | 89 | 2,97 | ALCALDÍA DE SOLANO K 101 | 25/06/2020 | 3/08/2020 | 38 | 1,27 | CORPOJAGUAR | 1/10/2019 | 15/06/2020 | 254 | 8,47 | CORPOJAGUAR | 15/06/2019 | 14/09/2019 | 89 | 2,97 | DPTO ADMI. PROSPERIDAD SOCIAL | 30/01/2018 | 15/06/2018 | 135 | 4,50 | GOBERNACION DE CAQUETÁ K 023 | 25/02/2013 | 24/04/2013 | 59 | 1,97 | GOBERNACION DE CAQUETÁ K 080 | 20/06/2012 | 19/09/2012 | SE TRASLAPA | | TOTAL | | | 784 | 26,13 | CUMPLE |
| ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORPOJAGUAR | 1/12/2020 | 31/03/2021 | 120 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NATURAL | 21/08/2020 | 20/11/2020 | 89 | 2,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALCALDÍA DE SOLANO K 101 | 25/06/2020 | 3/08/2020 | 38 | 1,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORPOJAGUAR | 1/10/2019 | 15/06/2020 | 254 | 8,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORPOJAGUAR | 15/06/2019 | 14/09/2019 | 89 | 2,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPTO ADMI. PROSPERIDAD SOCIAL | 30/01/2018 | 15/06/2018 | 135 | 4,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOBERNACION DE CAQUETÁ K 023 | 25/02/2013 | 24/04/2013 | 59 | 1,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOBERNACION DE CAQUETÁ K 080 | 20/06/2012 | 19/09/2012 | SE TRASLAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 784 | 26,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26,13 MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATHERINE GUZMAN | BIÓLOGA MARINA DE LA FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARQUES NACIONALES K 20/2020</td> <td>17/01/2020</td> <td>16/12/2020</td> <td>329</td> <td>10,97</td> </tr> </tbody> </table> | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | PARQUES NACIONALES K 20/2020 | 17/01/2020 | 16/12/2020 | 329 | 10,97 | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARQUES NACIONALES K 20/2020 | 17/01/2020 | 16/12/2020 | 329 | 10,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------|
| | PARQUES NACIONALES K 64/2019 | 29/01/2019 | 28/12/2019 | 329 | 10,97 |
| | PARQUES NACIONALES K 111/2017 | 3/02/2017 | 2/12/2017 | 299 | 9,97 |
| | PARQUES NACIONALES K 039/2016 | 20/01/2016 | 9/12/2016 | 319 | 10,63 |
| | PARQUES NACIONALES K 093/2015 | 2/03/2015 | 5/09/2015 | 183 | 6,10 |
| | PARQUES NACIONALES K 102/2014 | 22/01/2014 | 6/12/2014 | 314 | 10,47 |
| | GRUPO ACARTIA K 006/2012 | 1/05/2012 | 31/07/2012 | 90 | 3,00 |
| | GRUPO ACARTIA K 003/2012 | 1/08/2012 | 30/06/2013 | 329 | 10,97 |
| | GRUPO ACARTIA K 029/2013 | 9/07/2013 | 9/09/2013 | 60 | 2,00 |
| | GRUPO ACARTIA K 031/2013 | 10/09/2013 | 10/10/2013 | 30 | 1,00 |
| | GRUPO ACARTIA K 034/2014 | 7/01/2014 | 7/03/2014 | 60 | 2,00 |
| | GRUPO ACARTIA K 001/2014 | 25/03/2014 | 8/04/2014 | 13 | 0,43 |
| | HIDROCARIBE | 11/06/2013 | 20/06/2013 | SE TRASLAPA | |
| | TOTAL | | | 2355 | 78,50 |

78.5 MESES

CRITERIOS DE EVALUCIÓN

Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana

Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171 Leticia–Amazonas

Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá

www.sinchi.org.co

| PROPONENTE | EXPERIENCIA ADICIONAL | | | | | | OFERTA | FORMACIÓ N ADICIONAL | PUNTAJE | |
|-----------------------------|---|----------------------|---|-------------|--|----------------------|--|---|--------------------------|-----------|
| | <p>Experiencia específica 1: (adicional a la general):</p> <p>Coordinando o participando en proyectos de desarrollo o investigación del sector agrícola o forestal con comunidades o gobernanza para el manejo de recursos naturales</p> <p><u>10 puntos</u> por cada año de experiencia (Máximo 30)</p> | | <p>Experiencia específica 2: (adicional a la general y a la específica 1):</p> <p>desarrollando actividades relacionadas con cadenas de mercado, certificación, bioeconomía o agroecología</p> <p><u>10 puntos</u> por cada año de experiencia (Máximo 30)</p> | | <p>Experiencia específica 3:</p> <p>Si en la experiencia específica 1 y 2 se soporta el desarrollo de actividades de monitoreo y evaluación de los proyectos.</p> <p><u>5 puntos</u> adicionales por proyecto (Máximo 20)</p> | | <p>Propuesta económica</p> <p>Menor valor de la propuesta económica</p> <p><u>10 puntos</u></p> | <p>Formación a nivel de MAESTRÍA con título <u>5 puntos</u>.</p> <p>A nivel de DOCTORA DO con título <u>10 puntos</u></p> | <p>Máximo 100 puntos</p> | |
| MAYRA ALEXANDRA PINTO | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | OBSER. | No adjunta | No adjunta | No adjunta | 30 puntos |
| | CORPOGUAVIO | 1/06/2021 | 31/12/2021 | 1 | 210 | 7,00 | | | | |
| | REFOCOSTA | 18/02/2019 | 16/03/2021 | 1 | 748 | 24,93 | | | | |
| | GEOAMBIENTE - | 1/06/2018 | 1/09/2018 | 90 | 3,00 | AJUSTE POR TRASLAPES | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|------|-------|------------|--|------------|--|--------------|
| | UNI. NACIONAL K 141/2014 | 7/05/2014 | 28/02/201 5 | 291 | 9,70 | | | | | |
| | UNI. NACIONAL K 198/2015 | 13/03/2015 | 10/06/201 5 | 87 | 2,90 | | | | | |
| | MINIST. ECONOMI A Y COMPE | 15/10/2013 | 14/11/201 3 | 29 | 0,97 | | | | | |
| | TOTAL | | | 1455 | 48,50 | | | | | |
| 48.5 meses | | | | | | | | | | |
| 30 puntos | | | | | | | | | | |
| RICARDO ALFREDO ARAUJO | No adjunta | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | | | | | |
| | UNI. ANTIOQUIA | 7/03/2 019 | 31/03/2 019 | 24 | 0,80 | | | | | |
| | UNI. ANTIOQUIA | 6/12/2 018 | 28/02/2 019 | 82 | 2,73 | | | | | |
| | UNI. ANTIOQUIA | 2/11/2 018 | 30/11/2 018 | 28 | 0,93 | | | | | |
| UNI. ANTIOQUIA | 25/06/ 2018 | 31/10/2 018 | 126 | 4,20 | | | | | | |
| UNI. ANTIOQUIA | 16/01/ 2018 | 30/06/2 018 | 164 | 5,47 | | | | | | |
| No adjunta | | | | | | No adjunta | | No adjunta | | 10 puntos |

| | | <table border="1"> <tr> <td>UNI. ANTIOQUIA</td> <td>18/10/ 2017</td> <td>17/01/2 018</td> <td>89</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>513</td> <td>17,10</td> </tr> </table> | UNI. ANTIOQUIA | 18/10/ 2017 | 17/01/2 018 | 89 | 2,97 | TOTAL | | | 513 | 17,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|-----------|-----|-------|------------------------------|-----------|------------|-----|------|------------------------------|-----------|------------|-----|------|-------|--|--|-----|-------|----------|------------------|---|-----------|---------------|-------------|------|-------|--------------------------|------------|------------|----|------|--------------------------|------------|------------|-----|------|--------------------------|------------|------------|-----|------|-------|--|--|-----|-------|-------------|------------------|--|------------|------------|------------------|
| UNI. ANTIOQUIA | 18/10/ 2017 | 17/01/2 018 | 89 | 2,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 513 | 17,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 17.10 meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 puntos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALEXANDER LOPEZ | No adjunta | No adjunta | No adjunta | No adjunta | No adjunta | No adjunta | No adjunta | 0 Puntos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HARLENSON PINILLA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALCALDIA MUNI. TURBO</td> <td>2/07/2016</td> <td>3/07/2017</td> <td>361</td> <td>12,03</td> </tr> <tr> <td>UNI. TECNOLOGICA CHOCÓ K 179</td> <td>1/06/2015</td> <td>31/12/2015</td> <td>210</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>UNI. TECNOLOGICA CHOCÓ K 060</td> <td>1/02/2016</td> <td>30/06/2016</td> <td>149</td> <td>4,97</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>720</td> <td>24,00</td> </tr> </tbody> </table> | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | ALCALDIA MUNI. TURBO | 2/07/2016 | 3/07/2017 | 361 | 12,03 | UNI. TECNOLOGICA CHOCÓ K 179 | 1/06/2015 | 31/12/2015 | 210 | 7,00 | UNI. TECNOLOGICA CHOCÓ K 060 | 1/02/2016 | 30/06/2016 | 149 | 4,97 | TOTAL | | | 720 | 24,00 | 24 meses | 20 puntos | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARQUES NACIONALES K 176</td> <td>21/09/2018</td> <td>30/12/2018</td> <td>99</td> <td>3,30</td> </tr> <tr> <td>PARQUES NACIONALES K 112</td> <td>26/01/2018</td> <td>25/08/2018</td> <td>209</td> <td>6,97</td> </tr> <tr> <td>PARQUES NACIONALES K 157</td> <td>11/08/2017</td> <td>30/12/2017</td> <td>139</td> <td>4,63</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>447</td> <td>14,90</td> </tr> </tbody> </table> | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | PARQUES NACIONALES K 176 | 21/09/2018 | 30/12/2018 | 99 | 3,30 | PARQUES NACIONALES K 112 | 26/01/2018 | 25/08/2018 | 209 | 6,97 | PARQUES NACIONALES K 157 | 11/08/2017 | 30/12/2017 | 139 | 4,63 | TOTAL | | | 447 | 14,90 | 14.90 meses | 10 puntos | Iniciativas étnicas sostenibles PNN 1 proyecto 5 puntos | No adjunta | No adjunta | 35 Puntos |
| ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALCALDIA MUNI. TURBO | 2/07/2016 | 3/07/2017 | 361 | 12,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNI. TECNOLOGICA CHOCÓ K 179 | 1/06/2015 | 31/12/2015 | 210 | 7,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNI. TECNOLOGICA CHOCÓ K 060 | 1/02/2016 | 30/06/2016 | 149 | 4,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 720 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARQUES NACIONALES K 176 | 21/09/2018 | 30/12/2018 | 99 | 3,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARQUES NACIONALES K 112 | 26/01/2018 | 25/08/2018 | 209 | 6,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARQUES NACIONALES K 157 | 11/08/2017 | 30/12/2017 | 139 | 4,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 447 | 14,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**HAROLD
MAURICIO
ACOSTA**

| ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | OBSERVACION |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|------------------------|
| CORPOJAGUAR | 1/11/2017 | 15/02/2018 | 104 | 3,47 | |
| ASCULMACAR K 01/2015 | 15/01/2016 | 14/10/2017 | 629 | 20,97 | |
| ASCULMACAR K 17/2015 | 1/08/2015 | 31/12/2015 | 150 | 5,00 | |
| INSTITUTO SINCHI K 172/2013 | 9/08/2013 | 30/03/2014 | 231 | 7,70 | |
| CORPOAMAZONÍA K 637/2008 | 16/12/2008 | 30/06/2009 | 194 | 6,47 | |
| CORPOAMAZONÍA K 637/2008 | 2/02/2010 | 1/02/2011 | 359 | 11,97 | |
| CORPOAMAZONÍA K 202/2012 | 1/06/2012 | 23/02/2013 | 262 | 8,73 | SUSPENDIDO POR 55 DÍAS |
| CORPOAMAZONÍA K 336/2013 | 2/10/2013 | 1/03/2014 | SE TRASLAPA | | |
| CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE | 1/04/2011 | 30/11/2011 | 239 | 7,97 | |
| TOTAL | | | 2168 | 72,27 | |

72.27 meses

30 puntos

| ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses |
|----------------------------|---------------|-------------|------|-------|
| INSTITUTO SINCHI K 12/2018 | 23/01/2018 | 23/07/2018 | 180 | 6,00 |
| MISION VERDE AMAZONÍA | 22/01/2016 | 21/05/2016 | 119 | 3,97 |
| TOTAL | | | 299 | 9,97 |

9,97 meses

0 puntos

PRODUCCION GANADERA EN CAQUETÁ
PROYECTO DE PROSPERIDAD SOCIAL

CORPOAMAZONÍA

ASCULMACAR

SINCHI: AGROAMBIENTALES

5 proyectos

20 puntos

73.200.000

10 puntos

No adjunta

60 puntos

| KATHERINE GUZMAN | ENTIDADES | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | Meses | OBSERVACION | No adjunta | No adjunta | No adjunta | No adjunta | 10 puntos |
|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | PEZ LORO - PROTECCION FUTURO | | | 0 | 0,00 | SIN TÉRMINO EJEC. | | | | | |
| | PARQUES NACIONALES K 007/2008 | 17/06 /2008 | 31/10 /2009 | 494 | 16,47 | | | | | | |
| | TOTAL | | | 494 | 16,47 | | | | | | |
| 16.47 meses | | | | | | | | | | | |
| 10 puntos | | | | | | | | | | | |

Por consiguiente, se adjudica el Contrato a **HAROLD MAURICIO ACOSTA**, la cual prestará sus servicios profesionales en el desarrollo de actividades de seguimiento, verificación y monitoreo de las acciones de cada uno de los resultados del proyecto *“Fortaleciendo las capacidades territoriales para apoyar innovaciones en agroecología, pesca artesanal responsable y bioeconomía circular para la adaptación y mitigación al cambio climático en zonas costeras y fronteras forestales en Colombia – ABRIGUE –”*. Por obtener 60 puntos de 100 puntos posibles.