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RESPUESTA OBSERVACIONES:

De manera atenta damos respuesta a sus inquietudes:
Macrosearch

“Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar amablemente sea ampliado el plazo
de entrega del equipo MICROTOMO DE DESLIZAMIENTO objeto de la presente invitacion, esto debido a que
el tiempo de entrega de los equipos que importamos nosotros es de 60 — 90 dias, el motivo es que la fabrica
solo produce los equipos al momento de hacer el pedido, lo que garantiza que el equipo ofrecido sea un
modelo reciente”

Sanitas Lab Technology

‘Amablemente solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 50 dias, debido a que este es el tiempo minimo que
se toma la importacion del producto, entre despacho de fabrica y nacionalizacion”

RESPUESTA:

Con motivo de las inquietudes presentadas se publica la Adenda No. 01 a la convocatoria Pubica No. 36 de
2018 en donde se modifica el plazo de entrega de los bienes en los términos que la misma menciona a noventa
(90) dias contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato.

En ese sentido se amplia el término de presentacion de las propuestas a mas tardar hasta el dia 06 de
noviembre de 2018 hasta las 4:00 p.m.
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