
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 17 DE 2021 
-SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO- 

 
“Desarrollo tecnológico para el fortalecimiento de alternativas productivas sostenibles de productos no maderables del Departamento del Vaupés-

BPIN No. 2020000100264” 
 

 
Objeto: El/la contratista se compromete para con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, a prestar sus servicios de consultoría para realizar 
la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto denominado: “Desarrollo tecnológico para el fortalecimiento de alternativas productivas sostenibles 
de productos no maderables del Departamento del Vaupés-BPIN No. 2020000100264”. 
 
 
 
Disponibilidad Presupuestal: CDP 15 del 29 de septiembre de 2021 
 
Fecha Apertura: octubre 01 de 2021. 
Fecha de Cierre: octubre 08 de 2021. 
 
Se presentaron:  PKF COLOMBIA S.A.S.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: PKF COLOMBIA S.A.S.   
 

Capacidad: Capacidad: Personas jurídicas que 
dentro de su objeto social se encuentre el prestar 
el servicio de revisoría fiscal, interventoría, 
supervisión o afín. 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal: 
Objeto Social: “Revisoría Fiscal, Auditorías 

externas e internas, análisis y evaluaciones en 
materia contable, financiera y tributaria y en 

general todas aquellas actividades relacionadas 
con la revisión, verificación y evaluación de 
procesos financieros, contables, tributarios, 
evaluación de controles internos, revisión e 
interventoría de cuentas, Revisoría Fiscal  a 

entidades públicas y privadas así como toda clase 
de auditorías, interventorías o consultorías 
relacionadas con el análisis y revisión de la 

ejecución de proyectos. 

CUMPLE  

Equipo de trabajo mínimo: El proponente debe 
incluir dentro de su propuesta un equipo de trabajo 
con las siguientes personas: Tres (3) evaluadores, 
para realizar el seguimiento técnico, administrativo 
y financiero al proyecto, quienes deberán cumplir 
con los siguientes requisitos mínimos: 
Técnico: Profesional en Ingeniería Química, 
Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Alimentos, 
profesional en agroecología, ingeniería Agro-
Forestal, Ingeniería Forestal o Agronomía, 
Posgrado: Posgrado en temas afines al desarrollo 
y/o escalamiento de productos o procesos o 
posgrado en temas afines a gerencia de 
empresas. Evaluador Administrativo: Profesional 
en Derecho.  Evaluador Financiero: Profesional en 
ciencias económicas o contables, o áreas afines. 
 

Evaluador Técnico: Camilo Ernesto Cotacio 
Fajardo-Ingeniero Agroecologo (C3 Fl 111), 
Especialista en Gerencia de Empresas 
Agropecuarias (C3 FL 112)  
 
Evaluador Administrativo: Pablo Edgardo Soto 
Romero- Abogado (C3 FL 126) Especialista en 
Instituciones Jurídico Procesales (C3 FL 128)  
 
Evaluador Financiero: Jaime Eduardo Durán 
Gómez-Contador Público (C3-Fl 144), Magister en 
Auditoría de Sistemas de Computación (C3-Fl 145)   

CUMPLE  



   

 
 

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE: PKF COLOMBIA S.A.S.  
 

EXPERIENCIA MINIMA 
Y/O HABILITANTE 
EVALUADOR TÉCNICO:  
 
El proponente deberá tener 
experiencia auditando, 
supervisando o como 
interventor de mínimo tres 
(3) proyectos, al menos uno 
(1) de ellos deberá ser 
financiado con recursos de 
SGR. 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS CON 
LA EXPERIENCIA  

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES  

CUMPLE/ 
NO 
CUMPLE  

 PATRIMONIO 
NATURAL FONDO 
PARA LA 
DIVERSIDAD Y 
ÁREAS 
PROTEGIDAS ( C1 
FL 45)  

Contrato de Auditoría 
Financiera GEF-M-001 DE 2013/ 
Proyecto: Colombian Natural 
Protected Áreas Conservación 
trust fund, financiado por el 
Banco Mundial mediante 
operación TF- 056351 y TF-
11814, año 2012 
 

2 de Mayo de 
2013  

14 de Junio de 
2013  

1 mes, 12 
días  

 
CUMPLE  
 

 

 PATRIMONIO 
NATURAL FONDO 
PARA LA 
DIVERSIDAD Y 
ÁREAS 
PROTEGIDAS (FL 
C1 FL 46)  

Contrato de Auditoría 
Financiera GEF-M-001 DE 
2014- Proyecto “Colombian 
Natural Protected Áreas 
Conservation trust fund,” 
financiado por el Banco 
Mundial mediante operación 

9 de Mayo de 
2014 

11 de Junio de 
2014 

1 mes, 2 días  Cumple  



TF-056351 y TF-11814, año 
2013  

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (FL 44)  

Contrato SGR 91 Bienio 2013-
2014-Interventoría técnica, 
administrativa, financiera 
contable y jurídica-Proyecto: 
Fortalecimiento de las 
capacidades científicas y 
tecnológicas de niños, niñas, 
jóvenes y maestros 
investigadores ONDAS, en una 
cultura ciudadana y 
democrática en CTI a través de 
la IEP apoyada en las TIC, 
financiado por el SGR   

5 de Noviembre 
de 2014 

15 de 
Diciembre de 
2016 

2 Años, 1 
mes, 15 días  

Cumple 
Proyecto 
SGR 

 
EXPERIENCIA HABILITANTE: EVALUADOR TÉCNICO: CAMILO ERNESTO COTACIO FAJARDO 

 

EXPERIENCIA MINIMA 
Y/O HABILITANTE 
EVALUADOR 
TÉCNICO: Tres (3) años 
en temas relacionados 
con desarrollo y/o 
escalamiento de 
productos o procesos.  
 o tres (3) años de 
experiencia en temas 
afines al desarrollo 
rural y/o ciencias 
agrarias y/o auditoría 
y/o interventoría de 
proyectos. 
 

ENTIDAD  TEMAS 
RELACIONADOS CON 
LA EXPERIENCIA  

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  



 Patrimonio 
Natural Fondo 
para la 
Biodiversidad y 
Áreas Protegidas ( 
( C3 FL 119)   

Contrato No. VA-CCON-
036 DE 2020-Objeto: 
Prestar los Servicios 
Profesionales para 
apoyar actividades de la 
formulación del PDEA en 
el Departamento del 
Caquetá hasta la 
consolidación de 
documento final / 
Contribuir al estudio 
diagnostico productivo 
que abarque las 
actividades productivas 
(Agrícolas, pecuarias, 
Acuícolas, pesqueros y 
forestales)  

01 de 
Octubre de 
2020 

31 de Diciembre 
de 2020 

3 meses  
 
 
CUMPLE/TOTAL 
EXPERIENCIA: 3 
AÑOS, 9 meses  

 Municipio de 
Cartagena del 
Chairá Caquetá 
(C3 FL 120) 

Contrato No. 2 de 2019-
Objeto: Prestar sus 
servicios como experto 
ambiental para apoyar 
las acciones del pilar 1 
Fortalecimiento de la 
Gobernanza forestal del 
Programa Visión 
Amazonía/REM 
/Estrategia Integral de 
Control de la 
deforestación y gestión 
de los bosques 

28 de Mayo 
de 2019 

4 de noviembre de 
2019 

5 meses, 7 días   

 Corporación 
Colectivo MASA 
WAI ( C3 Fl 121) 

Contrato-Objeto: Servir 
de Apoyo como 
consultor en la 
Coordinación de todas 

23 de 
Agosto de 
2018 

24 de Abril de 2019 8 meses, 1 día    



las actividades 
necesarias para 
asegurar la adecuada 
implementación de los 
Proyectos Productivos y 
Ambientales en el 
Departamento de 
Caquetá / Elaborar el 
Diagnostico productivo 
de las actividades 
agrícolas, pecuarias, 
acuícolas, pesqueros y 
forestales según lo 
indiquen las 
necesidades de los 
proyectos 

 AMEZQUITA & 
CIA S.A.S. ( C3 Fl 
118) 

Auditoría e interventoría 
técnica en temas 
ambientales, 
agropecuarios y 
biodiversidad / Contrato 
868 de 2009 Prestamo 
BID-1566/OC-CO 
“PROGRAMA DE 
APOYO SISTEMA 
NACIONAL AMBIENTAL-
SINA II, desempeñando 
labores de auditoría 
técnica en las 
corporaciones 
regionales ambientales  

28 de 
agosto de 
2009 

31 de Julio de 
2010 

11 meses, 3 días   

 AMEZQUITA & 
CIA S.A.S. ( C3 Fl 
118) 

Auditoría e interventoría 
técnica en temas 
ambientales, 

17 de Marzo 
de 2010 

30 de Septiembre 
de 2010 

6 meses, 13 días   



agropecuarios y 
biodiversidad/ Contrato 
125 de 2021-Prestamo 
BID -1566/OC-CO 
“PROGRAMA DE 
APOYO SISTEMA 
NACIONAL AMBIENTAL-
SINA II- desempeñando 
labores de auditoría 
técnica en las 
corporaciones 
regionales ambientales   

 AMEZQUITA & 
CIA S.A.S.  ( C3 Fl 
118) 

Auditoría e interventoría 
técnica en temas 
ambientales, 
agropecuarios y 
biodiversidad/ Contrato 
21 de 2008 
Préstamo BID-1483/OC-
CO 
BID “PROGRAMA DE 
VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL URBANA, 
realizando auditoría y 
visitas 
técnicas a los proyectos 
de 
vivienda 
 

25 de Enero 
de 2008 

31 de Diciembre 
de 2008 

11 meses 6 días  

 
EXPERIENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CAMILO ERNESTO COTACIO FAJARDO  

 
 



CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 
EVALUADOR 
TÉCNICO:  

 
CRITERIO 1:  
Se otorgarán 10 puntos 
al evaluador técnico que 
tenga mayor tiempo de 
experiencia en temas 
relacionados con 
desarrollo y/o 
escalamiento de 
productos o procesos, 
adicional a la mínima, los 
demás evaluadores 
obtendrán una 
calificación proporcional 
a través de una regla de 
tres. /Puntaje máximo 10 
puntos 
 
  

ENTIDAD  TEMAS 
RELACIONADOS CON 
LA EXPERIENCIA  

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  Puntaje   

  El PROPONENTE NO 
ACREDITA 
EXPERIENCIA EN 
TEMAS 
RELACIONADOS CON 
DESARROLLO Y/O 
ESCALAMIENTO DE 
PRODUCTOS O 
PROCESOS ADICIONAL 
A LA MINIMA 

    
 
 
 

       



 

CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 
EVALUADOR 
TÉCNICO:  
 
CRITERIO 2: Se 
otorgarán 10 puntos al 
evaluador técnico que 
certifique la participación 
como evaluador, 
supervisor, interventor o 
como parte del equipo 
ejecutor, evaluador, 
supervisor o interventor 
en la mayor cantidad de 
proyectos financiados 
con recursos del SGR, 
los demás evaluadores 
obtendrán una 
calificación proporcional 
a través de una regla de 
tres. 

ENTIDAD  TEMAS 
RELACIONADOS CON 
LA EXPERIENCIA  

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  Puntaje   

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI ( C3 FLS 
118-119)  

Contrato SGR 91 Bienio 
2015-2019 
“Investigación en 
relictos en bosque como 
estrategia para generar 
bienes y servicios 
ambientales en el el 
departamento del 
Guaviare  
 

17 de Marzo 
de 2016 

30 de Junio de 
2018 

2 años, 3 meses, 
13 días  

 
 
 
 



 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTGIACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (C3 FLS 
118-119) 
 

Contrato SGR 91 Bienio 
2015-2019 “Desarrollo 
tecnológico para el 
aprovechamiento 
sostenible de 
productos no 
maderables del 
bosque y unidades 
productivas  
en el departamento del 
Guaviare” 

17 de Marzo 
de 2016 

30 de junio de 
2018 

2 años, 3 meses, 
13 días 

 

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (C3 FLS 
118-119) 

Contrato SGR 91 Bienio 
2015-2019 “Implementar 
una línea de productos 
cosméticos y de aseo 
personal a partir de 
ingredientes naturales 
de especies promisorias 
en MITÚ, Vaupés, 
Orinoquía  
 

17 de Marzo 
de 2016 

30 de Junio de 
2018 

2 años, 3 meses, 
13 días  

 

      TOTAL 
EXPERIENCIA: 2 
AÑOS, 3 MESES, 
13 DÍAS/ 
PARTICIPACIÓN 3 
PROYECTOS SGR   

 
EXPERIENCIA HABILITANTE: EVALUADOR ADMINISTRATIVO: PABLO EDGARDO SOTO ROMERO 

 



EXPERIENCIA 
MINIMA Y/O 
HABILITANTE 
EVALUADOR 
ADMINISTRATIVO: 

Tres (3) años en 
contratación. 

ENTIDAD  TEMAS 
RELACIONADOS CON 
LA EXPERIENCIA  

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL MESES  CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

 INURBE ( C3 FLS 
137-140) 

Asesor 1020 05 de la 
Planta Global del 
INURBE/ Asistir al Jefe 
de la Oficina en los 
aspectos de carácter 
jurídico de competencia 
de la oficina/ Coordinar 
con las dependencias 
correspondientes, todo 
lo relacionado con los 
pliegos de condiciones 
para las licitaciones que 
realice el INURBE, para 
el desarrollo normal de 
sus actividades/ Ejercer 
el control y vigilancia de 
la ejecución de los 
contratos que celebre la 
entidad para el nivel 
central con abogados 
externos y coordinar 
dicha vigilancia con los 
asesores jurídicos de 
las dependencias 

18 de 
Noviembre 
de 1998 

7 de Noviembre de 
2002 

3 años, 11 
meses, 19 días 

 
 
 
CUMPLE/TOTAL 
EXPERIENCIA: 3 

AÑOS 



regionales en relación 
con esta misma clase de 
contratos  

 
EXPERIENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN: PABLO EDGARDO SOTO ROMERO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOR ADMINISTRATIVO:  
 
CRITERIO 1: Se otorgarán 2 puntos al 
evaluador administrativo que tenga 
especialización en temas 
contractuales, administrativos, 
gerencia, proyectos o afines con la 
formación Profesional mínima 
requerida o con el objeto del 
contrato, Puntaje que podrá 
homologarse con la acreditación de 
dos (2) años de Experiencia adicional 
a la mínima habilitante requerida. En 
ningún caso la Experiencia 
adicional a la mínima homologada, 
se tendrá en cuenta como criterio 
puntuable de los demás criterios de 
evaluación. 
 
Se otorgarán 5 puntos al evaluador 
administrativo que tenga maestría en 
temas contractuales, administrativo, 
gerencia, proyectos o afines con la 
formación Profesional mínima 
requerida o con el Objeto del 
Contrato. Puntaje que podrá 
homologarse con la acreditación de 

ENTIDAD TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE  



Tres (3) años de experiencia adicional 
a la mínima habilitante requerida, En 
ningún caso la Experiencia 
Adicional a la mínima, homologada, 
se tendrá en cuenta como criterio 
puntuable de los demás criterios de 
evaluación.  / Puntaje máximo 5 
puntos 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA  

ESPECIALISTA EN 
INSTITUCIONES JURIDICO 

PROCESALES (C3 FL 128), 12 DE 
OCTUBRE DE 2004 

2 PUNTOS  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOR ADMINISTRATIVO:  

 
CRITERIO 2: Se otorgarán 5 puntos 
al evaluador administrativo que 
tenga mayor tiempo de experiencia 
en contratación adicional a la 
mínima, los demás evaluadores 
obtendrán una calificación 
proporcional a través de una regla 
de tres. / Puntaje máximo 5 puntos. 

ENTIDAD  TEMAS 
RELACIONADOS CON 
LA EXPERIENCIA  

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES  

Puntaje   

 AMEZQUITA & 
CIA  S.A. (C3 
FLS 133-134) 

Gerente Jurídico, 
/Apoyo en Temas 
Jurídicos y de 
Contratación/ Evaluar 
y emitir conceptos de 
los contratos, libros de 
comercio, estatutos, 
reglamentos y en 
general documentos 
legales para establecer 

2 de Mayo de 
2005 

31 de diciembre 
de 2018 

13 años, 7 
meses 29 días  

5 puntos  



el cumplimiento de las 
normas y leyes 
vigentes que 
reglamentan las 
actividades de los 
clientes/ Emitir 
conceptos sobre los 
procesos 
contractuales con 
entidades públicas y 
privadas, revisión que 
comprende el proceso 
pre-contractual, 
contractual y post-
contractual hasta la 
liquidación de los 
mismos. Evaluar 
procesos de 
contratación con la 
banca multilateral y 
organismos de 
cooperación 
internacional de 
acuerdo con las guías 
de adquisiciones 
emitidas por cada 
entidad financiadora/ 
Evaluar y emitir 
concepto de los 
contratos de la firma a 
fin de constatar que se 
ajusten a las normas 
legales vigentes. / 
Responsable de los 



procesos pre 
contractual, 
contractual y post 
contractual en proceso 
de contratación del 
estado.  

       

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOR 
ADMINISTRATIVO:  

 
CRITERIO 3: Se otorgarán 10 
puntos al evaluador 
administrativo que certifique la 
participación como evaluador, 
supervisor, interventor o como 
parte del equipo ejecutor, 
evaluador, supervisor o 
interventor en la mayor 
cantidad de proyectos 
financiados con recursos del 
SGR, los demás evaluadores 
obtendrán una calificación 
proporcional a través de una 
regla de tres. /Puntaje máximo 
10 puntos  

ENTIDAD  TEMAS 
RELACIONADOS 
CON LA 
EXPERIENCIA  

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
PROYECTOS/MESES 

Puntaje   

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
“SINCHI” (C3-FLS 
135-136) 

Contrato SGR 91 
Bienio 2015-2019 
“Implementación de 
una línea de 
productos 
cosméticos y de aseo 
personal a partir de 

17 de marzo de 
2016 

30 de Junio de 
2018 

2 años, 3 meses, 13 
días  

 



ingredientes 
naturales de 
especies promisorias 
en Mitú, Vaupés y 
Orinoquía”  
 

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
“SINCHI” (C3-FLS 
135-136) 

Contrato 344 de 2016 
“ Aunar esfuerzos y 
contribuir en el 
marco de visión 
Amazonía en el 
desarrollo de las 
actividades del 
programa de 
Conservación de 
bosques y 
generación de 
conocimientos sobre 
el estado uso, y 
manejo de servicios 
ecosistémicos y la 
biodiversidad en la 
región Andino 
Amazónica”   

8 de Noviembre 
de 2016 

15 de febrero de 
2017 

3 meses, 7 días  

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (C3-FLS 
135-136)  

Contrato SGR Bienio 
2013-2014 
“Fortalecimiento de 
las capacitaciones 
científicas y 
tecnológicas de 
niños, niñas, jóvenes 
y maestros 
investigadores 
ONDAS en una 

5 de Noviembre 
de 2014 

15 de Diciembre 
2016 

2 años, 1 mes, 10 
días  

 



cultura ciudadana y 
demográfica en CTI a 
tráves de la IEP 
apoyada en la TIC”  
 

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI  

Contrato SGR 91 
Bienio 2015-2019 
“Desarrollo 
tecnológico para el 
aprovechamiento 
sostenible de 
productos no 
maderables del 
bosque y unidades 
productivas en el 
departamento del 
Guaviare 
 

17 de Marzo de 
2016 

30 de Junio de 
2018 

2 años, 3 meses, 13 
días 

 

    TOTAL 
EXPERIENCIA/ 
PROYECTOS 
SGR:  

4 años, 8 meses / 
participación 4 
proyectos   

10 puntos  

 
 
 

 
EXPERIENCIA HABILITANTE: EVALUADOR FINANCIERO: JAIME EDUARDO DURÁN GÓMEZ  

 



EXPERIENCIA 
MINIMA Y/O 
HABILITANTE 
EVALUADOR 
FINANCIERO: 

Tres (3) años en 
gestión de 
proyectos, 
auditoria, 
consultoría o 
gestión 
empresarial 

ENTIDAD  TEMAS 
RELACIONADOS CON 
LA EXPERIENCIA  

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
EXPERIENCIA 

CUMPLE/ NO 
CUMPLE  

 AMEZQUITA & 
CIA S.A. (FL. 
252)  

Director de Auditorías 
Externas de Gestión, 
resultados y revisoría 
fiscal para empresas 
públicas y privadas/ 
Participación en 
Auditoría y/o 
interventoría de 
diferentes proyectos 
financiados por 
organismos 
multilaterales y por 
recursos del estado de 
diferentes fondos de 
financiación/ 
Responsable de la 
Auditoría e interventoría 
a proyectos financiados 
con organismos 
multilaterales y fondos 
del estado/ Supervisar y 

22 de Enero 
de 1987 

31 de Enero de 
1990  

3 años, 9 días    
 
 

Cumple  



revisar el trabajo de 
gerentes y supervisores.  
 
 

       

       
EXPERIENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN: JAIME EDUARDO DURÁN GÓMEZ  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOR FINANCIERO:  
 
CRITERIO 1: Se otorgarán 2 puntos al 
evaluador financiero que tenga 
especialización en temas financieros, 
administrativos, gerencia, proyectos o 
afines con la formación profesional 
mínima requerida o con el Objeto 
del Contrato. Puntaje que podrá 
homologarse con la acreditación de 
dos (2) años de Experiencia adicional 
a la mínima habilitante requerida. En 
ningún caso la Experiencia 
Adicional a la mínima, homologada, 
se tendrá en cuenta como criterio 
puntuable de los demás de criterios 
de evaluación  
 
 Se otorgarán 5 puntos al evaluador 
administrativo que tenga maestría en 
temas financieros, administrativos, 
gerencia, proyectos o afines con la 
formación profesional mínima 
requerida o con el Objeto del 
contrato. Puntaje que podrá 

ENTIDAD TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE  



homologarse con la acreditación de 
Tres (3) años de Experiencia adicional 
a la mínima habilitante requerida. En 
ningún caso la Experiencia 
Adicional a la mínima, homologada, 
se tendrá en cuenta como criterio 
puntuable de los demás de criterios 
de evaluación 

 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  MAGISTER EN AUDITORÍA DE 
SISTEMAS DE COMPUTACIÓN ( C3 

FL 145), 15 DE MARZO DE 1987 

5 PUNTOS  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOR FINANCIERO:  

 
CRITERIO 2: Se otorgarán 5 puntos 

al evaluador financiero que tenga 
mayor tiempo de experiencia en 
gestión de proyectos, auditoria, 
consultoría o gestión empresarial 
Adicional a la mínima, los demás 
evaluadores obtendrán una 
calificación proporcional a través de 
una regla de tres. 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS 
CON LA EXPERIENCIA  

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
EXPERIENCIA  

Puntaje   

 AMEZQUITA & 
CIA S.A. (C3 FLS 
148-158) 

Director de Auditorías 
Externas de Gestión, 
resultados y revisoría 
fiscal para empresas 
públicas y privadas/ 
Participación en 
Auditoría y/o 
interventoría de 
diferentes proyectos 
financiados por 
organismos 

1 de Febrero 
de 1990 

31 de Diciembre 
de 1996 

6 años, 11 
meses  

 



multilaterales y por 
recursos del estado de 
diferentes fondos de 
financiación/ 
Responsable de la 
Auditoría e interventoría 
a proyectos financiados 
con organismos 
multilaterales y fondos 
del estado/ Supervisar y 
revisar el trabajo de 
gerentes y supervisores.  

 AMEZQUITA & 
CIA S.A. (C3 FLS 
148-158) 

Director de Auditorías 
Externas de Gestión, 
resultados y revisoría 
fiscal para empresas 
públicas y privadas/ 
Participación en 
Auditoría y/o 
interventoría de 
diferentes proyectos 
financiados por 
organismos 
multilaterales y por 
recursos del estado de 
diferentes fondos de 
financiación/ 
Responsable de la 
Auditoría e interventoría 
a proyectos financiados 
con organismos 
multilaterales y fondos 
del estado/ Supervisar y 

1  de Enero de 
1997 

31 de Diciembre 
de 2019 

23 años   



revisar el trabajo de 
gerentes y supervisores.  

 AMEZQUITA & 
CIA S.A.S. (C3 
FLS 148-158) 

Director de Auditorías 
Externas de Gestión, 
resultados y revisoría 
fiscal para empresas 
públicas y privadas/ 
Participación en 
Auditoría y/o 
interventoría de 
diferentes proyectos 
financiados por 
organismos 
multilaterales y por 
recursos del estado de 
diferentes fondos de 
financiación/ 
Responsable de la 
Auditoría e interventoría 
a proyectos financiados 
con organismos 
multilaterales y fondos 
del estado/ Supervisar y 
revisar el trabajo de 
gerentes y supervisores. 

1 de Enero de 
2020 

6 de Octubre de 
2021 

1 año, 9 
meses, 5 días  

 

    TOTAL 
EXPERIENCIA 

31 AÑOS, 8 
MESES, 5 DÍAS 

5 PUNTOS  

 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOR FINANCIERO:  

 
CRITERIO 3: Se otorgarán 10 
puntos al evaluador financiero que 
certifique la participación como 
evaluador, supervisor, interventor o 
como parte del equipo ejecutor, 
evaluador, supervisor o interventor 
en la mayor cantidad de proyectos 
financiados con recursos del SGR, 
los demás evaluadores obtendrán 
una calificación proporcional a través 
de una regla de tres. 

ENTIDAD  TEMAS 
RELACIONADOS CON 
LA EXPERIENCIA  

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
PROYECTOS 

Puntaje   

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (C3-FLS 
157-158)  

Contrato SGR 91 
Bienio 2015 – 
2019.“Investigación en 
relictos en bosque 
como estrategia para 
generar bienes y 
servicios ambientales 
en el departamento de 
Guaviare”  
 

17 de Marzo de 
2016 

30 de Junio de 
2018 

2 Años, 3 
meses, 13  
días  

 

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (C3 FLS 
157-158)  

Contrato SGR 91 
Bienio 2015 – 2019. 
“Implementar una línea 
de productos 
cosméticos y de aseo 
personal a partir de 
ingredientes naturales 
de especies 
promisorias en MITÚ, 
Vaupés, Orinoquía”  
 

17 de Marzo de 
2016 

30 de Junio de 
2018 

2 años, 3 mes, 
13 días  

 



 
 
Desarrollo tecnológico 
para el 
aprovechamiento 
sostenible de 
productos no 
maderables del 
bosque y unidades 
productivas en el 
departamento del 
Guaviare”  
 

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (C3 FLS 
157-158 

Contrato SGR 91 
Bienio 2015-2019 “ 
Desarrollo tecnológico 
para el 
aprovechamiento 
sostenible de 
productos no 
maderables del 
bosque y unidades 
productivas en el 
departamento del 
Guaviare”  

17 de Marzo de 
2016 

30 de Junio de 
2018 

2 años, 3 
meses, 13 días 

 

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (C3 FLS 
157-158 

Contrato SGR 91 
Bienio 2013-2014 
“Fortalecimiento de las 
capacitaciones 
científicas y 
tecnológicas de niños, 
niñas, jóvenes y 
maestros 
investigadores ONDAS 

5 de Noviembre 
de 2014 

15 de diciembre 
de 2016 

2 Años, 1 mes, 
10 días  

 



en una cultura 
ciudadana y 
demográfica en CTI a 
través de la IEP  
 

    TOTAL 
EXPERIENCIA / 
PROYECTOS 
SGR:  

4 años, 4 
meses, 23 días 
/ participación 
4 proyectos  
SGR 

10 
PUNTOS  

 
 
 

SUPERVISIÓN, AUDITORÍA O INTERVENTORÍA DE PROYECTOS ADICIONAL A LA MÍNIMA (10 PUNTOS) PKF COLOMBIA S.A.S. 
 

SUPERVISIÓN, 
AUDITORÍA O 
INTERVENTORÍA DE 
PROYECTOS ADICIONAL 
A LA MÍNIMA (10 
PUNTOS) PKF 
COLOMBIA S.A.S.   
Se otorgarán 10 puntos al 
proponente que tenga 
mayor cantidad de 
proyectos adicionales al 
mínimo solicitado, 
supervisando, auditando o 
haciendo interventoría de 
proyectos, los demás 
obtendrán una calificación 
proporcional a través de 
una regla de tres. 
 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS 
CON LA EXPERIENCIA  

FECHA DE INICIO  FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES  

PUNTAJE  



 ACCIÓN SOCIAL (C1 
FL 55)  

Auditoría Financiera y 
Técnica / Programa de 
Reconstrucción del Eje 
Cafetero /Financiador BID y 
Banco Mundial  

1 de Enero de 
2001 

25 de Julio de 
2002  

1 años, 6 
meses, 24 
días  

 
 

 ACCIÓN SOCIAL (C1 
FL 56) 

Auditoría Financiera y 
Técnica / Programa de 
Reconstrucción del Eje 
Cafetero /Financiador BID  

25 de Julio de 
2002 

15 de 
Septiembre de 
2004 

2 años, 1 
mes, 20 días  

 

 ACCIÓN SOCIAL (C1 
FL 57) 

Auditoría/ Programa de 
Gestión comunitaria/ 
Financiador BID 

27 de Septiembre 
de 2004 

31 de Octubre 
de 2005 

1 año, 1 
mes, 4 días  

 

 ACCIÓN SOCIAL (C1 
FL 58)  

Auditoría Financiera y 
operativa-Cto No. 664 de 
2002/ Empleo en Acción-
Proyectos Comunitarios/ 
Financiador BID-Banco 
Mundial  

18 de Octubre de 
2002 

30 de Abril de 
2005 

2 años, 6 
meses, 12 
días  

 

 ACCIÓN SOCIAL (C1 
FL 59)  

Auditoría Financiera y 
Operativa- Cto No. 655 de 
2002/ Programa Apoyo 
Familiar-Familias en Acción/ 
Financiador  BID-Banco 
Mundial   

18 de Octubre de 
2002 

30 de Abril de 
2005 

2 Años, 6 
meses, 12 
días  

 

 ACCIÓN SOCIAL (C1 
FL 60)  

Auditoría Financiera y 
Operativa-Cto 666 de 2002/ 
Programa Capacitación  a 
jóvenes desempleados  

18 de Octubre de 
2002 

30 de Abril de 
2005 

2 Años, 6 
meses, 12 
días  

 

 ACCIÓN SOCIAL ( C1 
FL 61)  

Auditoría Financiera y 
Operativa/ Programas 
sociales Familias en Acción, 
Empleo en Acción y 
Pade/Financiador BID-Banco 
Mundial  

6 de Diciembre 
de 2005 

31 de Marzo de 
2007 

1 año, 3 
meses, 25 
días 

 



 ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ (C1 FLS 
62-64)  

Auditoría-Cto SUB 
0201230003 / Programa de 
Fortalecimiento Institucional 
de Bogotá/ Financiador BID 

29 de Abril de 
2003 

6 de Junio de 
2003 

1 mes, 7 
días  

 

 ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ (C1 FL 
65) 

Auditoría-CONT-0309/ 
Programa de Fortalecimiento 
Institucional de Bogotá/ 
Financiador BID 

1 de Enero de 
2004 

31 de 
Diciembre de 
2004 

1 año  

 ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ (C1 FL 
66) 

Auditoría. CONT 02126/ 
Programa de Fortalecimiento 
Institucional de Bogotá/ 
Financiador BID 

31 de Diciembre 
de 2005 

15 de 
Noviembre de 
2006 

10 meses, 
15 días  

 

 ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE 
ENTIDADES 
AFILIADAS AL WWB 
(C1 FL 67)  

Auditoría Contrato No. 
AWWB-BID-063 de 2003/ 
Proyecto Eficiencia 
Administrativa y Operativa 
de las Entidades afiliadas al 
WWB 

1 de Agosto de 
2003  

30 de 
Septiembre de 
2003 

1 mes, 29 
días 

 

 AUDITORÍA 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (C1 FL 
68) 

Auditoría Financiera-Cto No. 
13 de 2004/ Programa de 
Fortalecimiento de la 
Auditoría General de la 
República/ Financiador BID 

25 de mayo de 
2004 

15 de Junio de 
2004 

20 días   

 AUDITORÍA 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (C1 FL 
69)  

Auditoría Financiera Cto No. 
38 de 2005/ Programa de 
Fortalecimiento de la 
Auditoría General de la 
República/ Financiador BID 

1 de Enero de 
2005  

31 de 
Diciembre de 
2005 

1 año  

 AUDITORÍA 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (C1 FL 
70)  

Auditoría Financiera-Cto No. 
51 de 2007/ Programa de 
Fortalecimiento de la 
Auditoría General de la 
República  

16 de Noviembre 
de 2007 

31 de 
Diciembre de 
2007 

1 mes, 15 
días 

 



 CENTRAL 
HIDROELECTRÍCA 
DE CALDAS-CHEC 
(C1 FL 71-72)  

Auditoría/ Proyecto 
Ampliación y renovación de 
redes/Financiador BID  

13 de Enero de 
1997 

15 de Mayo de 
1998 

1 año, 4 
meses, 2 
días 

 

 COINVERTIR (C1 FL 
73)  

Auditoría/ Proyecto 
Colombian Development 
Gateway/ Financiador Banco 
Mundial  

6 de Abril de 2001 31 de Octubre 
de 2001 

6 meses, 25 
días  

 

 CONFECAMARAS 
(C1 FL 74) 

Auditoría Financiera, 
Contable y Presupuestal-Cto 
No.50 de 2008 / Programa de 
Diseño y Montaje del Sistema 
Nacional de Simplificación de 
trámites para la creación de 
empresas/ Financiador: 
Embajada de los Paises Bajos  

1 de Junio de 
2006 

31 de Mayo de 
2008 

2 años  

 CONFECAMARAS 
(C1 FL 75)  

Auditoría-Cto AUD-01-05 / 
Convenio “Apoyo al 
Desempeño Empresarial 
mediante el uso de 
tecnologías”/ Financiador 
BID 

25 de Octubre de 
2005 

10 de Abril de 
2006 

5 meses, 15 
días 

 

 CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA (C1 FL 
76) 

Auditoría Financiera Cto No. 
13 de 2014/ Proyecto 
Fortalecimiento a los 
Servicios de Justicia  

24 de Abril de 
2014 

11 de Junio de 
2014 

1 mes, 17 
días 

 

 CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (C1 FL 
77) 

Auditoría-Cto No. 
SUB0105340068/ Proyecto 
fortalecimiento de la 
Contraloría General de la 
República  

Enero de 2003  Diciembre de 
2003 

1 año  

 CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 

Auditoría-Cto No.0504-2003/ 
Proyecto fortalecimiento de la 

1 de Junio de 
2003 

30 de Junio de 
2003 

 1 mes   



REPÚBLICA (C1 FL 
78) 

Contraloría General de la 
República 

 CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (C1 FL 
79) 

Auditoría / Fortalecimiento de 
la Contraloría General de la 
República 

Enero de 2005 Diciembre de 
2005 

1 año   

 CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (C1 FL 
80) 

Auditoría / Fortalecimiento de 
la Contraloría General de la 
República 

5 de Septiembre 
de 2006 

1 de Enero de 
2007 

3 meses, 26 
días  

 

 MINISTERIO DE 
SALUD ( C1 FL 81- 84) 

Contrato de Consultoría No. 
419 de 1998/ Auditoría/ 
Auditoría e interventoría al 
proceso integral de 
compensación de las 
Entidades Promotoras de 
Salud-EPS.  

23 de Julio de 
1998 

18 de Octubre 
de 2000 

2 años, 2 
meses, 25 
días  

 

 CORPORACIÓN 
AUTONOMA 
REGIONAL 
CUNDINAMARCA (C1 
FL 85)  

Contrato No. 76 de 1996/ 
Auditoría/ Programa 
Saneamiento río Bogotá/ 
Financiador BID 

23 de Abril de 
1996 

30 de Abril de 
1997 

1 año, 7 días  

 CORPORACIÓN 
AUTONOMA 
REGIONAL 
CUNDINAMARCA (C1 
FL 86) 

Contrato No. 312 de 1998/ 
Auditoría/ Programa 
Saneamiento río Bogotá/ 
Financiador BID 

NO SE PUEDE 
DETERMINAR LA 
FECHA DE INICIO 
Y 
DETERMINACIÓN 
DEL CONTRATO  

   

 CORPORACIÓN 
COLOMBIA 
INTERNACIONAL (C1 
FL 87-86)   

Contrato No. 1175 de 2014/ 
Auditoría/ Programa 
Oportunidades rurales  

7 de marzo de 
2014 

30 de Junio de 
2014 

3 meses, 23 
días 

 

 CORPORACIÓN 
DESARROLLO Y PAZ 

Contrato No. 124 de 2007/ 
Auditoría/ Programa 

16 de Agosto de 
2007 

15 de Abril de 
2011 

3 años, 8 
meses  

 



DEL MAGDALENA 
MEDIO (C1 FL 91) 

Laboratorio de Paz en el 
Magdalena Medio 

 CORPORACIÓN 
CORALINA (C1 FL 92)  

Contrato No. 44 de 2011/ 
Auditoría/ Proyecto de la 
Protección de la 
Biodiversidad en la Región 
Suroccidental del Caribe/ 
Financiación BID 

2 de Mayo de 
2011 

1 de 
Noviembre de 
2011 

6 meses  

 CORPORACIÓN 
CORALINA (C1 FL 92) 

Contrato No. 14 de 2012/ 
Auditoría/ Proyecto de la 
Protección de la 
Biodiversidad en la Región 
Suroccidental del Caribe/ 
Financiación BID 

2 de Marzo de 
2012 

1 de 
Septiembre de 
2012 

6 meses   

 CORPORACIÓN 
CORALINA (C1 FL 92-
93)  

Auditoría/ Proyecto de la 
Protección de la 
Biodiversidad en la Región 
Suroccidental del Caribe/ 
Financiación BID 

28 de Diciembre 
de 2012 

27 de 
Diciembre de 
2013 

1 año   

 CORPORACIÓN 
CORALINA (C1 FL 94) 

Contrato No. 22 de 2001/ 
Auditoría/ Proyecto 
CARIBBEAN ARCHIPIELAGO 
BIOSPHERE RESERVE 
REGIONAL PROYECTED 
AREA SYSTEM 

1 de Enero 2001 31 de 
Diciembre de 
2001 

1 año  

 CORPORACIÓN 
CORALINA (C1 FL 95)  

Contrato No. 24 de 2004/ 
Auditoría/ Proyecto 
CARIBBEAN ARCHIPIELAGO 
BIOSPHERE RESERVE 
REGIONAL PROYECTED 
AREA SYSTEM 

14 de Diciembre 
de 2004 

14 de Octubre 
de 2005 

10 meses  

 CORPORACIÓN 
CORALINA (C1 FL 96)  

Contrato No. 399 de 2001/ 
Auditoría/ Proyecto 
CARIBBEAN ARCHIPIELAGO 

Vigencia año 
2000 

   



BIOSPHERE RESERVE 
REGIONAL PROYECTED 
AREA SYSTEM  

 GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA (C1 
FL 97) 

Contrato No. 0000001435 de 
2005/ Auditoría/ Programa de 
Desarrollo Vial y de 
Fortalecimiento Institucional 
de Cundinamarca 

26 de Abril de 
2005 

9 de 
Septiembre de 
2005 

4 meses, 23 
días 

 

 GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA (C1 
FL 98) 

Contrato No. 0000002384 de 
2006/ Auditoría/ Programa de 
Desarrollo Vial y de 
Fortalecimiento Institucional 
de Cundinamarca 

6 de Febrero de 
2006 

6 de Mayo de 
2006 

3 meses  

 GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA (C1 
FL 99) 

Contrato No. 0000004841 de 
2008/ Auditoría/ Programa de 
Desarrollo Vial y de 
Fortalecimiento Institucional 
de Cundinamarca 

8 de Febrero 2008 8 de Mayo de 
2008 

3 meses   

 GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA (C1 
FL 100)  

Contrato No. SUB 0000002165 
de 2007/ Auditoría/ Programa 
de Desarrollo Vial y de 
Fortalecimiento Institucional 
de Cundinamarca 

27 de Febrero de 
2007 

13 de abril de 
2007 

2 meses, 15 
días 

 

 DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 
PLANEACIÓN-DNP 
(C1 FL 101) 

Contrato No. DNP-032-01 
/Auditoría/ Estrategia Sector 
Rural en Colombia celebrado 
entre en el Departamento 
Nacional de Planeación, la 
Agencia Colombiana y el BID 

23 de Abril de 
2001 

23 de Mayo de 
2001 

1 mes   

 EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DE PEREIRA S.A. 

Auditoría / Programa de Agua 
Potable y Saneamiento de 
Pereira, Financiado 
parcialmente por el BID- BID 
1199/OC-CO  

Enero de 2002 Julio de 2009 7 años, 6 
meses 

 



E.S.P. (C1 FL 103-
105)  

 EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DE PEREIRA S.A. 
E.S.P. (C1 FL 106) 

Contrato No. 168 de 2013/ 
Auditoría/ Proyecto Plan de 
Inversiones “Todos por el 
Pacífico Chocó” 

30 de Agosto de 
2013 

31 de Marzo de 
2016 

2 años, 7 
meses 

 

 EMPRESAS 
MUNICIPALES DE 
CALI-EMCALI 

Auditoría/ Proyecto 
Ampliación y Mejoramiento 
de los Sistemas de Agua 
potable y Alcantarillado  

1 de enero de 
1998 

31 de 
Diciembre de 
1998 

  

 EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. (C1 
FL 108-109) 

Auditoría Contrato No. 9DJ-
720/63 / Proyectos 
Hidroeléctricos y 
saneamiento Financiados por 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo BID 

Agosto de 1993 Abril de 1995 1 Año,8 
meses 

 

 EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. (C1 
FL 110-112) 

Contrato No. 9DJ-720/63/ 
Auditoría/ Proyecto BID 54/ 
IC-CO Hidroeléctrico Río 
Buey 

Mayo de 1996 Abril de 1997 11 meses   

 EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. (C1 
FL 110-112) 

Contrato No. 9DJ-720/63/ 
Auditoría/ Proyecto BID 70/ 
IC-CO Hidroelectríco Playas 

Mayo de 1996 Abril de 1997 11 meses   

 EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. ( C1 
FL 110-112) 

Contrato No. 9DJ-720/63/ 
Auditoría/ Proyecto BID 356/ 
OC-CO Hidroelectríco Río 
Buey (13) 

Mayo de 1996 Abril de 1997  11 meses  

 EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. (C1 
FL 110-112) 

Contrato No. 9DJ-720/63/ 
Auditoría/ Proyecto BID 362/ 
SF-CO Hidroeléctrico Río 
Piedras 

Mayo de 1996 Abril de 1997 11 meses  



 EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. (C1 
FL 110-112) 

Contrato No. 9DJ-720/63/ 
Auditoría/ Proyecto BID 
499/S-CO Hidroelectríco Río 
Grande II 

Mayo de 1996 Abril de 1997 11 meses  

 EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. (C1 
FL 110-112) 

Contrato No. 9DJ-720/63/ 
Auditoría/ Proyecto BID 
592/SF-CO Hidroeléctrico Río 
Buey 

Mayo de 1996 Abril de 1997 11 meses  

 EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. (C1 
FL 110-112) 

Contrato No. 9DJ-720/63/ 
Auditoría/ Proyecto BID 369-
1-2/OC-CO Hidroeléctrico Río 
Guatapé 

Mayo de 1996 Abril de 1997 11 meses  

 EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. (C1 
FL 110-112) 

Contrato No. 9DJ-720/63/ 
Auditoría/ Proyecto BID 2449/ 
OC-CO Múltiple Río Grande II 

Mayo de 1996 Abril de 1997 11 meses  

 EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. (C1 
FL 110-112) 

Contrato No. 9DJ-720/63/ 
Auditoría/ Proyecto BID 
792/OC-CO Hidroeléctrico 
Porce II 

Mayo de 1996 Abril de 1997 11 meses  

 EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. (C1 
FL 110-112) 

Contrato No. 9DJ-720/63/ 
Auditoría/ Proyecto BID 800/ 
OC-CO Saneamiento Río 
Medellín 

Mayo de 1996 Abril de 1997 11 meses  

 ETNOLLANO (C1 FL 
119-120)  

Contrato No. 002 de 2001/ 
Auditoría/ Proyecto 
Concertación de Estrategias 
y Políticas de Salud Indígena 
Amazónica-SIAMA 

1 de Noviembre 
de 2001 

30 de Junio de 
2004 

2 años, 8 
meses 

 

 ETNOLLANO (C1 FL 
123-124)  

Contrato No. 001/Auditoría/ 
Proyecto de Conservación y 
Desarrollo Sostenible de la 
Selva de Mataven-Vichada 

1 de Abril de 2001 31 de Marzo de 
2004 

3 años  



 ETNOLLANO (C1 FL 
122) 

Auditoría/ Proyecto de la 
Mujer Indígena y Salud en la 
Amazonia RED SIAMA  

 1 Enero de 2003 31 enero de 
2011 

8 años, 1 
mes 

 

 ETNOLLANO (C1 FL 
121) 

Auditoría/ Contrato de 
Subvención ENV/2006/ 114-
452 DE LA COMUNIDAD 
EUROPEA 

1 Enero de 2003 31 enero de 
2011 

8 años, 1 
mes 

 

 FINDETER (C1 FL 
125) 

Contrato No. 13 de 
2009/Auditoría/ Programa de 
Financiamiento a entidades 
prestadoras de servicios 
públicos 

01 de Abril de 
2009 

31 de Agosto 
de 2011 

2 años, 5 
meses 

 

 FINDETER (C1 FL 
126) 

Contrato No. 18 de 
2011/Auditoría/ Programa de 
Financiamiento a Entidades 
Prestadoras de Servicios 
Públicos  

1 de Septiembre 
de 2011 

31 de Agosto 
de 2013 

2 años  

 FINDETER (C1 FL 
127) 

Contrato No. 06 de 2007/ 
Auditoría/ Programa de 
Financiamiento a Entidades 
Prestadoras de Servicios 
Públicos 

23 de Agosto de 
2007 

31 de Agosto 
de 2009 

2 años, 8 
días 

 

 FOREC (C1 FL 128-
129) 

Auditoría/ Proyectos 
Financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo-
BID y el Banco Internacional 
de Reconstruccion y 
Fomento-BIRF 

13 de Marzo de 
2001 

15 de 
Septiembre de 
2001 

6 meses, 2 
días 

 

 FUNDACIÓN 
ALIANZA POR LA 
MINERÍA 
RESPONSABLE ARM 
(C1 FL 130) 

Auditoría/ Proyecto 
Fortalecimiento de incentivos 
y capacidades para mejorar el 
desempeño ambiental y 
social de la Minería Artesanal 
y de Pequeña Escala, en el 

4 de septiembre 
de 2014 

15 de Marzo de 
2018 

3 años, 6 
meses, 11 
días 

 



convenio ATN/ME 13468-RG 
del BID  

 FUNDACIÓN WAR 
CHILD (C1 FL 131) 

Auditoría/ Proyecto 
“Protección de los Derechos 
de los Niños, niñas y 
adolescentes frente al 
conflicto armado por los 
miembros de la comunidad 
educativa y las instituciones 
de protección en el 
departamento del Putumayo” 

25 de Mayo de 
2010 

11 de Junio de 
2010 

17 días  

 GLOBAL 
COMMUNITIES (C1 
FL 132) 

Contrato No. GC-FM-CON-92-
014/ Auditoría( Programa del 
Fondo Mundial 
“Fortalecimiento de la 
capacidad Institucional y 
comunitaria para el 
fortalecimiento de servicios 
de prevención y salud y 
reducción de morbi-
mortalidad y la vulnerabilidad 
asociada con el VIH-SIDA 

14 de Octubre de 
2014 

25 de Agosto 
de 2015 

10 meses, 
11 días 

 

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS SINCHI 
(C1 FL 133)  

Contrato No. 344 de 2016/ 
Auditoría-Interventoría / 
Programa Conservación de 
Bosques y Generación de 
Conocimientos sobre el 
Estado, Uso y Manejo de 
Servicios eco sistémicos y la 
biodiversidad en el región 
Andino-Amazónica, como 
base para fortalecer las 
capacidad de los actores 
locales y reducir 

8 de Noviembre 
de 2016 

15 de Febrero 
de 2017 

3 meses, 7 
días 

 



deforestación en escenarios 
de cambio socioambiental en 
Colombia mediante el aporte 
de recursos de contrapartida 
nacional y complementar los 
recursos de fuente de 
cooperación internacional del 
Programa Global Redd para 
Early Movers REM y el Banco 
Mundial 

 ICETEX (C1 FL 134-
135) 

Auditoría / Acceso con 
calidad a la Educación 
Superior en Colombia 
ACCES. BIRF 7155-CO Banco 
Mundial 

25 de Abril de 
2011 

9 de Junio de 
2011 

1 mes, 14 
días 

 

 ICETEX (C1 FL 136) Auditoría / Contrato 
Consultoría No. 2010-0079/ 
Proyecto para el Apoyo al 
Crédito APL-Fase I” Préstamo 
BIRF 7515-CO Banco Mundial 

26 de Enero de 
2010 

30 de Junio 
2010 

5 meses, 4 
días 

 

 ICETEX (C1 FL137) Auditoría / Contrato 
Consultoría No. 2009.0092/ 
“Proyecto para apoyo al 
crédito APL-Fase I”. BIRF 
7515-CO Banco Mundial 

14 de agosto de 
2009 

18 de agosto 
de 2009 

4 días   

 ICETEX (C1 FL 138) Auditoría /Contrato 
Consultoría No. 44 de 2008/ 
Proyecto Acceso con calidad 
a la Educación Superior en 
Colombia ACCES. BIRF 7155-
CO Banco Mundial 

13 de febrero de 
2008 

30 de abril de 
2008 

2 meses, 17 
días 

 

 ICETEX (C1 FL139) Auditoría/ Contrato 
Consultoría No. 29 de 2006/ 
Proyecto Acceso con calidad 

6 de octubre de 
2006 

30 de abril de 
2007 

6 meses, 24 
dias 

 



a la Educación Superior en 
Colombia ACCES. BIRF 7155-
CO Banco Mundial 

 ICETEX (C1 140) Auditoría/ Contrato 
Consultoría No. 20 de 2006/ 
Proyecto Acceso con calidad 
a la Educación Superior en 
Colombia ACCES. BIRF 7155-
CO Banco Mundial. 

6 de febrero de 
2006 

30 de mayo de 
2006 

3 meses, 24 
días  

 

 ICETEX (C1 FL 141) Auditoría/ Contrato de 
Consultoría No.101 de 2008/ 
Proyecto Acceso con calidad 
a la Educación Superior en 
Colombia ACCES. BIRF 7155-
CO Banco Mundial. 

7 de enero de 
2009 

30 de abril de 
2009 

3 meses, 23 
días 

 

 INDEPAZ (C1 FL 142) Contrato No. 0S/BOG-
188/2003/Auditoría/ Programa 
de Fortalecimiento y 
Expansión de la Participación 
y Cultura Ciudadana para la 
Paz 

1 de Octubre de 
2001 

31 de Marzo de 
2003 

1 año, 6 
meses 

 

 INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
RECURSOS 
BIOLOGICOS 
ALEXANDER VON 
HUMBOLDT ( C1 FL 
143) 

Contrato No. 27 de 2004/ 
Auditoría/ Proyecto 
Conservación y Uso 
Sostenible de Biodiversidad 
en los Andes Colombianos”  

1 de abril de 2004 1 de Abril de 
2005 

1 año  

 INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
RECURSOS 
BIOLOGICOS 
ALEXANDER VON 

Contrato No. 60 de 2004/ 
Auditoría-Revisoría Fisical/ 
Proyecto Conservación y Uso 
Sostenible de Biodiversidad 
en los Andes Colombianos” 

12 de Julio de 
2004 

30 de mayo de 
2005 

10 meses, 
18 días 

 



HUMBOLDT (C1 
FL143) 

 INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
RECURSOS 
BIOLOGICOS 
ALEXANDER VON 
HUMBOLDT (C1 FL 
143) 

Contrato No. G-130 de 2003/ 
Auditoría-Revisoría/ Proyecto 
Conservación y Uso 
Sostenible de Biodiversidad 
en los Andes Colombianos” 

19 de agosto de 
2003 

30 de Abril de 
2004 

8 meses, 11 
días 

 

 INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
RECURSOS 
BIOLOGICOS 
ALEXANDER VON 
HUMBOLDT (C1 FL 
143) 

Contrato No. G-21 de 2002/ 
Auditoría-Revisoría/ Proyecto 
Conservación y Uso 
Sostenible de Biodiversidad 
en los Andes Colombianos” 

18 de Junio de 
2002 

30 de abril de 
2003 

10 meses, 
12 días 

 

 INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
RECURSOS 
BIOLOGICOS 
ALEXANDER VON 
HUMBOLDT (C1 FL 
143-144) 

Contrato No. 18 de 2001/ 
Auditoría-Revisoría/ Proyecto 
Conservación y Uso 
Sostenible de Biodiversidad 
en los Andes Colombianos” 

1 de julio de 2001 30 de abril de 
2002 

10 meses  

 INVEMAR (C1 FL 145)  Contrato No. 18-3 de Abril 
2003/ Auditoría/ Proyecto 
Netherlands Climate Change 
Studies Assistance 
Programme, Colombia: 
Defining vulnerability of 
Biogeophysical and Socio 
Económics System due to 
sea 

1 de Abril de 2003 NO SE 
PRECISA 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
DEL 
CONTRATO 

  

 IICA (C1 FL 146) Auditoría/ Proyecto Piloto de 
Zonas de Reserva Campesina 

22 de Febrero de 
2000 

21 de Abril de 
2002 

2 años, 2 
meses 

 



 IICA (C1 FL 147)  Contrato No. 021 de 2001/ 
Auditoría / Programa 
Ampliación y Mejoramiento 
de la Cobertura en Educación 
Básica y Media-Educación 
Rural 

16 de Julio de 
2001 

30 de 
Septiembre de 
2001 

2  meses, 14 
días 

 

 IICA (C1 FL 147)  Contrato No. 01 de 2002/ 
Auditoría/ Proyecto de 
Educación para el Sector 
Rural-PER  

2 de Enero de 
2002 

30 de Junio de 
2002 

5 meses, 28 
días 

 

 MINISTERIO DE 
AGRICULUTRA (C1 
FL 148-149)  

Auditoría/ Programa de 
Vivienda de Interés Social 
Rural 

1 de Diciembre de 
2006 

1 de Febrero 
de 2011 

4 años, 2 
meses 

 

 MINISTERIO DE 
AMBIENTE (C1 FL 
150) 

Contrato No. 868 de 2009/ 
Auditoría/ Programa de 
Apoyo al Sistema Nacional 
Ambietal-SINA II 

28 de Agosto de 
2009 

31 de 
Diciembre de 
2009 

4 meses, 3 
días 

 

 MINISTERIO DE 
AMBIENTE (C1 FL 
150) 

Contrato No. 125 de 2010/ 
Auditoría/ Programa de 
Apoyo al Sistema Nacional 
Ambiental-SINA II 

26 de Marzo de 
2010 

31 de Julio de 
2010 

4 meses, 5 
dias 

 

 MINISTERIO DE 
AMBIENTE (C1 FL 
151) 

Contrato No. 552 de 2010/ 
Auditoría/ Programa de 
Apoyo al Sistema Nacional 
Ambietal-SINA II 

3 de Diciembre de 
2010 

31 de 
Diciembre de 
2010 

28 días  

 MINISTERIO DE 
AMBIENTE (C1 FL 
152) 

Contrato No. 21 de 2008/ 
Auditoría/ Programa de 
Vivienda de Interés Social 
Urbana 

25 de Enero de 
2008 

31 de 
Diciembre de 
2008 

11 meses, 6 
días 

 

 MINISTERIO DE 
AMBIENTE (C1 FL. 
154)  

Contrato No. 44 de 2005/ 
Auditoría/ Programa de 
Vivienda de Interés Social 
Urbana 

28 de Octubre de 
2005 

31 de 
Diciembre de 
2007 

2 años, 2 
meses, 3 
días 

 



 MINISTERIO DE 
AMBIENTE (C1 FL. 
156) 

Contrato No. 25 de 2004/ 
Auditoría/ Programa de 
Vivienda de Interés Social 
Urbana 

28 de Octubre de 
2004 

27 de Octubre 
de 2005 

1 año  

 MINISTERIO DE 
AMBIENTE (C1 FL 
158) 

Contrato No. 394 de 2009/ 
Auditoría/ Programa de 
Vivienda de Interés Social 
Urbana  

16 de Marzo de 
2009 

28 de 
Diciembre de 
2009 

9 meses, 12 
días 

 

 MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO (C2 FL 
1)  

Contrato N° SUB0102980001/ 
Auditoría/ Proyecto de 
Asistencia para el 
Fortalecimiento al sector de 
Agua Potable de la Dirección 
General de Agua Potable 

5 de Julio de 2002 4 de Julio de 
2003 

1 año  

 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL (C2 FL 2-
3)  

Contrato No. 452 de 2012/ 
Auditoría/ Proyecto 
mejoramiento de la calidad de 
la educación superior 

13 de agosto de 
2012 

26 de 
diciembre de 
2012 

4 meses, 13 
días 

 

 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL (C2 FL 4-
8) 

Contrato No. 1144 DE 2009/ 
Auditoría/ Proyecto de 
Fortalecimiento de la 
Educación técnica y 
tecnológica. 

23 de noviembre 
de 2009 

31 de julio de 
2011 

1 año, 8 
meses, 8 
días 

 

 MINSITERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL (C2 FL 9 

Contrato No. 7997342/ 
Auditoría Externa/ Proyecto 
PNUD/COL/95/032 “Programa 
Ampliación de la cobertura y 
mejoramiento de la calidad de 
la educación secundaria y 
media”  

6 de junio de 1997 31 de julio de 
1998 

1 año, 1 
mes, 25 días 

 

 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL (C2 FL 10-
11)  

Contrato No. 6991837/ 
Auditoría/ Proyecto 
PNUD/COL/93/021- 
Fortalecimiento a la 

29 de julio de 
1996 

28 de enero de 
1997 

6 meses   



Educación básica primaria 
financiado parcialmente con 
recursos provenientes del 
prestado BIRF No. 3010-CO 
 

 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN (C2 FL 
11) 

Auditoria Externa/ Contrato 
No. 699331 /Proyecto 
PNUD/COL/95/032- 
Ampliación de la cobertura y 
mejoramiento de la calidad de 
la educación secundaria y 
media PACES-BIRF 3683-CO 
 

18 de julio de 
1996 

 18 de octubre 
de 1996 

3 meses   

 MINISTERIO DE 
SALUD (C2 FL 18) 

Auditoría/Programa de 
Sistemas Municipales de 
Salud- Crédito Externo 3615-
CO BIRF 

7 de julio de 1998 No se 
especifica la 
fecha de 
finalización del 
contrato 

  

 MINISTERIO DE 
TRANSPORTE (C2 FL 
20) 

Contrato No. 155 de 2009/ 
Auditoría Externa-BID 1963-
OC-CO Programa Vial 
Regional  

30 de Diciembre 
de 2009 

30 de Mayo de 
2010 

5 meses  

 MINISTERIO DE 
TRANSPORTE (C2 FL 
21)  

Contrato No. 53 de 2009/ 
Auditoría Externa-BID 1963-
CO Programa Vial Regional 

5 de Junio de 
2009 

4 de Julio de 
2009 

1 mes  

 EMPRENDER (C2 FL 
22)  

Auditoría Externa/ Proyecto 
de Homologación de los 
Sistemas Contables y 
Financiero en la INRs 
Especializadas en 
Microcrédito 

23 de Marzo de 
2004 

10 de Mayo de 
2004 

1 mes, 18 
días 

 

 OXFAM (C2 FL 23) Auditoría/ Programa 
Humanitario en las ciudades 

31 de Marzo 2003 9 de Abril de 
2003 

9 días  



de Bogotá, Magangué y 
Apartadó 

 PATRIMONIO 
NATURAL FONDO 
PARA LA 
DIVERSIDAD Y 
AREAS 
PROTEGIDAS (C2 FL 
24)  

Auditoría/ Contrato GEF-M-
CPS-001 DE 2015/ Proyecto 
“COLOMBIAN NATURAL 
PROTECTED AREAS 
CONSERVATION TRUST 
FUND”  

9 de Mayo de 
2015 

5 de Julio de 
2015 

1 mes, 26 
días 

 

 PATRIMONIO 
NATURAL FONDO 
PARA LA 
DIVERSIDAD Y 
AREAS 
PROTEGIDAS (C2 FL 
25) 

Auditoría / Proyecto de 
Conservación de Bosques y 
Sostenibilidad en el Corazón 
de la Amazonía Colombiana  

2 de Octubre de 
2017 

30 de 
Noviembre de 
2017 

1 mes, 28 
días 

 

 PATRIMONIO 
NATURAL FONDO 
PARA LA 
DIVERSIDAD Y 
AREAS 
PROTEGIDAS (C2 FL 
26) 

Contrato GEF-CPS-004 de 
2012/ Auditoría / Proyecto 
“COLOMBIAN NATURAL 
PROTECTED AREAS 
CONSERVATION TRUST 
FUND”  

2 de Mayo de 
2012 

17 de Junio de 
2012 

1 mes, 15 
días 

 

 PATRIMONIO 
NATURAL FONDO 
PARA LA 
DIVERSIDAD Y 
AREAS 
PROTEGIDAS (C2 FL 
27) 

Contrato CPS No. 046 de 
2006/ Auditoría/ Proyecto 
GEF P091932 Fondo Nacional 
de Áreas Protegidas de 
Colombia TF-056351 

23 de Mayo de 
2006 

31 de 
Diciembre de 
2007 

1 año, 7 
meses, 8 
días 

 

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 

Contrato No. 344 de 2016/ 
Auditoría e Interventoría/ 
Programa Conservación 
Bosques y Generación de 

8 de Noviembre 
de 2016 

15 de Febrero 
de 2017 

3 meses, 7 
días 

 



CIENTÍFICAS SINCHI 
(C2 FL 28) 

Conocimientos sobre el 
estado, uso y manejos de 
servicios ecosistémicos y la 
biodiversidad en la región 
Andino-Amazónica 

 SENA (C2 FL 29) Contrato No. 940 de 2018/ 
Interventoría/ Programa de 
Formación Continua 
Especializada 

8 de Agosto de 
2018 

31 de 
Diciembre de 
2018 

4 meses, 23 
días 

 

 PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN (C2 FL 30) 

Contrato No. 061 de 2007/ 
Auditoría/ Proyecto de Apoyo 
al Fortalecimiento de la 
Procuraduría General de la 
Nación” 

27 de Julio de 
2007 

23 de Mayo de 
2008 

9 meses, 26 
días  

 

 PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN (C2 FL 31) 

Contrato No. 074 de 2006/ 
Auditoría/ Proyecto de Apoyo 
al Fortalecimiento de la 
Procuraduría General de la 
Nación” 

14 de Diciembre 
de 2006 

13 de Mayo de 
2007 

5 meses  

 PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN (C2 FL 32) 

Contrato No. 062 de 2005/ 
Auditoría/ Proyecto de Apoyo 
al Fortalecimiento de la 
Procuraduría General de la 
Nación” 

6 de Diciembre de 
2005 

25 de Abril de 
2006 

4 meses, 19 
días 

 

 PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN (C2 FL 33) 

Contrato No. 076 de 2004/ 
Auditoría/ Proyecto de Apoyo 
al Fortalecimiento de la 
Procuraduría General de la 
Nación” 

5 de Diciembre de 
2004 

30 de Abril de 
2005 

4 meses, 25 
días 

 

 PNUD (C2 FL 35) Contrato No. 0000002872 de 
2006/ Auditoría/ Programa de 
Renovación a la 
Administración Pública-BID 
1561/OC-CO 

21 de Diciembre 
de 2007 

30 de Abril de 
2008 

4 meses, 9 
días 

 



 PNUD (C2 FL 34- 36) Contratos: No. 0000003252, 
0000002507, 0000002872, 
0000003984/ Auditoría / 
Programa de Renovación a la 
Administración Pública-BID 
1561/OC-CO 
 

Vigencias: 2005, 
2006, 2007, 2008, 
2009 y primer 
trimestre de 2010 

   

 PNUD (C1 FL.37) Auditoría/ Proyectos de 
Ejecución Nacional 
Administrados por el PNUD 

11 de Diciembre 
de 2003 

30 de Agosto 
de 2004 

8 meses, 19 
días 

 

 PNUD (C1 FL. 38) Contrato No. 020252000/ 
Auditoría/ Proyecto Proceso 
de Calificación y Asignación 
del subsidio familiar de 
vivienda por parte del 
INURBE 

No se indica 
fecha de inicio 
del contrato 

31 de Agosto 
de 2003 

  

 PNUD (C2 FL 39) Auditoría/ Proyectos de 
Ejecución Nacional 
Administrados por el PNUD 

10  de Enero de 
2003 

10 de Agosto 
de 2003 

7 meses  

 ALCALDÍA DE 
BOGOTÁ-
SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 
DISTRITAL (C2 FL 40)  

Contrato No. 124 de 2002/ 
Auditoría/ Proyecto de Apoyo 
a la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana- BID 1086-OC-CO 

15 de Noviembre 
de 2002 

14 de Junio de 
2003 

7 meses  

 ALCALDÍA DE 
BOGOTÁ-
SECRETARÁ DE 
GOBIERNO 
DISTRITAL (C2 FL 41) 

Contrato No. 89 de 2001/ 
Auditoría/ Proyecto de Apoyo 
a la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana-BID 1086/ OC-CO 

18 de Octubre de 
2001 

17 de Mayo de 
2002 

7 meses  

 ALCALDÍA DE 
BOGOTÁ-
SECRETARÁ DE 
HACIENDA 
DISTRITAL (C2 FL 42) 

Contrato No. 014000-1233-0-
2007 del 27 de Diciembre de 
2007/ Auditoría / Proyecto 
BIRF vulnerabilidad por las 
vigencias 2006-2007 

24 de Enero de 
2008 

24 de Julio de 
2008 

6 meses  



 ALCALDÍA DE 
BOGOTÁ-
SECRETARÁ DE 
HACIENDA 
DISTRITAL (C2 FL 43) 

Contrato de Consultoría No. 
014000-1073-0-2007 del 24 de 
Octubre de 2007/ Auditoría/ 
Proyecto CAF-SED, Bogotá 
una Gran Escuela  

15 de Enero de 
2008 

14 de Agosto 
de 2009 

7 meses  

 ALCALDÍA DE 
BOGOTÁ-
SECRETARÁ DE 
HACIENDA 
DISTRITAL (C2 FL 44) 

Contrato de Consultoría No. 
014000-1122-0-2008 del 26 de 
Diciembre de 2008/ Auditoría/ 
Proyecto de Servicios 
Urbanos para Bogotá-
BIRF7162 

19 de Enero de 
2009 

18 de Julio de 
2009 

6 meses  

 ALCALDÍA DE 
BOGOTÁ-
SECRETARÁ DE 
HACIENDA 
DISTRITAL (C2 FL 46) 

Contrato de Consultoría No. 
014000-785-0-2009/ Auditoría/ 
Proyecto para Reducción de 
la Vulnerabilidad ante 
Desastres en Bogotá –BIRF 
7635-CO 

14 de Enero de 
2010 

14 de Julio de 
2010 

6 meses  

 ALCALDÍA DE 
BOGOTÁ-
SECRETARÁ DE 
HACIENDA 
DISTRITAL (C2 FL 47-
49) 

Contrato No. 032 de 1997/ 
Auditoría/ Proyecto de 
Transporte Urbano para 
Santa Fe de Bogotá D.C.-
Banco Mundial No-4021-CO 

15 de Julio de 
1997 

24 de Julio de 
1997 

10 días  

 SUPERINTENDENCIA 
DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA (C2 FL 
50) 

Contrato No. 46 de 2003/ 
Auditoría/ Programa de 
Fortalecimiento del Sistema 
de Cooperativas de ahorro y 
Crédito Componente I  

No se indica la 
fecha de inicio 
del Contrato 

31 de Agosto 
de 2003 

  

 GLOBAL 
COMMUNITIES (C2 
FL 51)  

Contrato No. GC-FM-CON-
105-015/Auditoría/ Proyecto 
Fortalecimiento de la 
capacidad Institucional y 
comunitaria para el 
Fortalecimiento de servicios 

23 de Noviembre 
de 2015 

30 de Abril de 
2016 

4 meses, 7 
días  

10 
PUNTOS 



de prevención y salud y 
reducción de la morbi-
mortalidad y vulnerabilidad 
asociada con el VIH-SIDA 

       

 
 
 

SUPERVISIÓN, AUDITORÍA O INTERVENTORÍA DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE SGR ADICIONAL A LA MÍNIMA (20 
PUNTOS) PKF COLOMBIA S.A.S. 

 

 SUPERVISIÓN, 
AUDITORÍA O 
INTERVENTORÍA DE 
PROYECTOS 
FINANCIADOS CON 
RECURSOS DE SGR 
ADICIONAL A LA 
MÍNIMA (20 PUNTOS) 
PKF COLOMBIA S.A.S:   
Se otorgarán 20 puntos al 
proponente que tenga 
mayor cantidad de 
proyectos adicionales al 
mínimo solicitado, 
supervisando, o auditando o 
haciendo interventoría de 
proyectos financiados con 
recursos del SGR, los 
demás obtendrán una 
calificación proporcional a 
través de una regla de tres. 

ENTIDAD  TEMAS RELACIONADOS 
CON LA EXPERIENCIA  

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

TOTAL 
MESES  

PUNTAJE  



 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (C2 FL 53-
54)  

Contrato No. SGR Bienio 
2015-2016 / Auditoría/ 
Proyecto Investigación en 
relictos de bosque como 
estrategia para generar 
bienes y servicios 
ambientales en el 
Departamento del Guaviare  

17 de Marzo 
de 2016 

30 de Junio de 
2018 

2 años, 3 
meses, 13 
días 

 
 

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (C2 FL 53-
54) 

Contrato SGR 91 Bienio 2015-
2016/ Auditoría/ 
Implementación de una línea 
de productos cosméticos y 
de aseo personal a partir de 
ingredientes naturales de 
especies promisorias en 
Mitú, Vaupés, Orinoquía  

17 de Marzo 
de 2016 

30 de Junio de 
2018 

2 años, 3 
meses, 13 
días 

 

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (C2 FL 53- 
54 

Contrato SGR 91 Bienio 2015-
2016/ Auditoría/ Desarrollo 
Tecnológico para el 
aprovechamiento sostenible 
de productos no maderables 
del bosque y unidades 
productivas en el 
Departamento del Guaviare  

17 de Marzo 
de 2016 

30 de Junio de 
2018 

2 años, 3 
meses, 13 
días  

PARTICIPACIÓN 
3 PROYECTOS 
RECURSOS 
SGR/ 20 
PUNTOS  

 
 

OFERTA ECONÓMICA PKF COLOMBIA S.A.S. 
 
 

OFERTA ECONÓMICA PKF COLOMBIA S.A.S.  CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS M/CTE ($148.750.000)  incluido el valor de los impuestos sobre 

las ventas (C1 FL. 41)-10 PUNTOS  

 
 



 
CONSOLIDADO PUNTAJES CRITERIOS DE EVALUACIÓN-PKF COLOMBIA S.A.S. 

 
SUPERVISIÓN, AUDITORÍA O INTERVENTORÍA DE PROYECTOS ADICIONAL A LA MÍNIMA (10 PUNTOS) 

 

SUPERVISIÓN, AUDITORÍA O INTERVENTORÍA 
DE PROYECTOS ADICIONAL A LA MÍNIMA (10 
PUNTOS) NISSI PROYECTOS E INGENIERÍA:  
Se otorgarán 10 puntos al proponente que tenga 
mayor cantidad de proyectos adicionales al mínimo 
solicitado, supervisando, auditando o haciendo 
interventoría de proyectos, los demás obtendrán 
una calificación proporcional a través de una regla 
de tres. 
 

PROPONENTE  NUMERO DE PROYECTOS 
ADICIONALES AL MINIMO 
REQUERIDO  

PUNTAJE  

 PKF COLOMBIA 
S.A.S.  

AUDITORÍA E INTERVENTORÍA 
EN OCHENTA Y CINCO (85) 
PROYECTOS 

10 PUNTOS  

 

SUPERVISIÓN, AUDITORÍA O INTERVENTORÍA DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE SGR ADICIONAL A LA MÍNIMA (20 
PUNTOS) 

 
 

 SUPERVISIÓN, AUDITORÍA O INTERVENTORÍA DE 
PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE 
SGR ADICIONAL A LA MÍNIMA (20 PUNTOS)  
Se otorgarán 20 puntos al proponente que tenga mayor 
cantidad de proyectos adicionales al mínimo solicitado, 
supervisando, o auditando o haciendo interventoría de 
proyectos financiados con recursos del SGR, los demás 
obtendrán una calificación proporcional a través de una regla 
de tres. 

PROPONENTE NUMERO DE PROYECTOS SGR 
ADICIONAL AL MINIMO REQUERIDO 

PUNTAJE TOTAL 



 PKF 
COLOMBIA 
S.A.S. 

INSTITUTO AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
SINCHI (C2 FL 53-54) PARTICIPACIÓN 3 
PROYECTOS RECURSOS SGR 

20 PUNTOS 

 
 

PUNTAJE EXPERIENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN-EVALUADOR TÉCNICO: 
 
 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN EVALUADOR TÉCNICO:  

 
CRITERIO 1:  
Se otorgarán 10 puntos al evaluador técnico que tenga mayor tiempo de 
experiencia en temas relacionados con desarrollo y/o escalamiento de productos 
o procesos, adicional a la mínima, los demás evaluadores obtendrán una 
calificación proporcional a través de una regla de tres./ Puntaje máximo 10 puntos 

  

EVALUADOR 
TECNICO DEL 
PROPONENTE  

TOTAL EXPERIENCIA   Puntaje   

 CAMILO 
ERNESTO 
COTACIO 
FAJARDO-PKF 
COLOMBIA S.A.S. 

EL PROPONENTE NO 
ACREDITA EXPERIECNIA EN 
TEMAS RELACIONADOS CON 
DESARROLLO Y/O 
ESCALAMIENTO DE 
PRODUCTOS O PROCESOS 
ADICIONAL A LA MINIMA  

 
0 puntos 

 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN EVALUADOR 
TÉCNICO:  
 
CRITERIO 2: 
Se otorgarán 10 puntos al evaluador técnico que 
certifique la participación como evaluador, 

EVALUADOR 
TÉCNICO 
PROPONENTE  

NUMERO DE PROYECTOS SGR ADICIONALES AL 
MINIMO  

Puntaje   



supervisor, interventor o como parte del equipo 
ejecutor, evaluador, supervisor o interventor en la 
mayor cantidad de proyectos financiados con 
recursos del SGR, los demás evaluadores obtendrán 
una calificación proporcional a través de una regla de 
tres. /Puntaje máximo 10 puntos  
 

 CAMILO ERNESTO 
COTACIO 
FAJARDO-PKF 
COLOMBIA S.A.S. 
(C3 FLS 118-119) 

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS SINCHI/ PARTICIPACIÓN 3 
PROYECTOS SGR   

10 PUNTOS 

 
 
 

 
 

EXPERIENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN: EVALUADOR ADMINISTRATIVO 
 

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 
EVALUADOR ADMINISTRATIVO:  
 
CRITERIO 1: Se otorgarán 2 puntos al 
evaluador administrativo que tenga 
especialización en temas contractuales, 
administrativos, gerencia, proyectos o 
afines con la formación Profesional 
mínima requerida o con el objeto del 
contrato, Puntaje que podrá homologarse 
con la acreditación de dos (2) años de 
Experiencia adicional a la mínima 
habilitante requerida. En ningún caso la 
Experiencia Adicional a la mínima,   
homologada, se tendrá en cuenta como 
criterio puntuable de los demás de 
criterios de evaluación.  

EVALUADOR ADMINISTRATIVO 
PROPONENTE 

TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE  



Se otorgarán 5 puntos al evaluador 
administrativo que tenga maestría en 
temas Contractuales, administrativos, 
gerencia, proyectos o afines con la 
formación Profesional mínima 
requerida o con el Objeto del Contrato. 
Puntaje que podrá homologarse con la 
acreditación de Tres (3) años de 
Experiencia adicional a la mínima 
habilitante requerida. En ningún caso la 
Experiencia Adicional a la mínima, 
homologada, se tendrá en cuenta como 
criterio puntuable de los demás de 
criterios de evaluación  

 
 PABLO EDGARDO SOTO 

ROMERO-PKF COLOMBIA S.A.S. 
ESPECIALISTA EN 

INSTITUCIONES JURIDICO 
PROCESALES (C3 FL 128), 12 DE 

OCTUBRE DE 2004 
 
  

2 PUNTOS  

    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOR ADMINISTRATIVO:  

 
CRITERIO 2: Se otorgarán 5 puntos 
al evaluador administrativo que 
tenga mayor tiempo de experiencia 
en contratación adicional a la 
mínima, los demás evaluadores 
obtendrán una calificación 
proporcional a través de una regla 
de tres. / Puntaje máximo 5 puntos. 

ENTIDAD 
/PROPONENTE 

TEMAS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA  TOTAL MESES  Puntaje   

 PABLO EDGARDO 
SOTO ROMERO/ 

Gerente Jurídico, /Apoyo en Temas Jurídicos y de 
Contratación/ Evaluar y emitir conceptos de los 

13 años, 7 meses 29 
días  

5 puntos  



AMEZQUITA & CIA  
S.A. (C3 FLS 133-
134) 

contratos, libros de comercio, estatutos, 
reglamentos y en general documentos legales para 
establecer el cumplimiento de las normas y leyes 
vigentes que reglamentan las actividades de los 
clientes/ Emitir conceptos sobre los procesos 
contractuales con entidades públicas y privadas, 
revisión que comprende el proceso pre-
contractual, contractual y post-contractual hasta la 
liquidación de los mismos. Evaluar procesos de 
contratación con la banca multilateral y 
organismos de cooperación internacional de 
acuerdo con las guías de adquisiciones emitidas 
por cada entidad financiadora/ Evaluar y emitir 
concepto de los contratos de la firma a fin de 
constatar que se ajusten a las normas legales 
vigentes. / Responsable de los procesos pre 
contractual, contractual y post contractual en 
proceso de contratación del estado.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOR 
ADMINISTRATIVO:  

 
CRITERIO 3: Se otorgarán 10 
puntos al evaluador 
administrativo que certifique la 
participación como evaluador, 
supervisor, interventor o como 
parte del equipo ejecutor, 
evaluador, supervisor o 
interventor en la mayor 
cantidad de proyectos 
financiados con recursos del 
SGR, los demás evaluadores 

PABLO EDGARDO 
SOTO ROMERO/ 
ENTIDAD  

TEMAS RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA  

TOTAL 
PROYECTOS/MESES 

Puntaje   



obtendrán una calificación 
proporcional a través de una 
regla de tres. /Puntaje máximo 
10 puntos  

 INSTITUTO AMAZÓNICO 
DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS “SINCHI” 
(C3-FLS 135-136) 

Contrato SGR 91 Bienio 2015-2019 
“Implementación de una línea de 
productos cosméticos y de aseo personal 
a partir de ingredientes naturales de 
especies promisorias en Mitú, Vaupés y 
Orinoquía”  
 

2 años, 3 meses, 13 días   

 INSTITUTO AMAZÓNICO 
DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS “SINCHI” 
(C3-FLS 135-136) 

Contrato 344 de 2016 
“ Aunar esfuerzos y contribuir en el marco 
de visión Amazonía en el desarrollo de las 
actividades del programa de 
Conservación de bosques y generación de 
conocimientos sobre el estado uso, y 
manejo de servicios ecosistémicos y la 
biodiversidad en la región Andino 
Amazónica”   

3 meses, 7 días  

 INSTITUTO AMAZÓNICO 
DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS SINCHI 
(C3-FLS 135-136)  

Contrato SGR Bienio 2013-2014 
“Fortalecimiento de las capacitaciones 
científicas y tecnológicas de niños, niñas, 
jóvenes y maestros investigadores 
ONDAS en una cultura ciudadana y 
demográfica en CTI a tráves de la IEP 
apoyada en la TIC”  

2 años, 1 mes, 10 días   



 

 INSTITUTO AMAZÓNICO 
DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS SINCHI  

Contrato SGR 91 Bienio 2015-2019 
“Desarrollo tecnológico para el 
aprovechamiento sostenible de productos 
no maderables del bosque y unidades 
productivas en el departamento del 
Guaviare 
 

2 años, 3 meses, 13 días  

  TOTAL EXPERIENCIA PROYECTOS 4 años, 8 meses / 
participación 4 proyectos   

10 PUNTOS  

 
 

EXPERIENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN: JAIME EDUARDO DURÁN GÓMEZ  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOR FINANCIERO:  
 
CRITERIO 1: Se otorgarán 2 puntos al 
evaluador financiero que tenga 
especialización en temas financieros, 
administrativos, gerencia, proyectos o 
afines con la formación profesional 
mínima requerida o con el Objeto 
del Contrato. Puntaje que podrá 
homologarse con la acreditación de 
dos (2) años de Experiencia adicional 
a la mínima habilitante requerida. En 
ningún caso la Experiencia 
Adicional a la mínima, homologada, 
se tendrá en cuenta como criterio 
puntuable de los demás de criterios 
de evaluación  
 

ENTIDAD TEMAS RELACIONADOS CON EL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE  



 Se otorgarán 5 puntos al evaluador 
administrativo que tenga maestría en 
temas financieros, administrativos, 
gerencia, proyectos o afines con la 
formación profesional mínima 
requerida o con el Objeto del 
contrato. Puntaje que podrá 
homologarse con la acreditación de 
Tres (3) años de Experiencia adicional 
a la mínima habilitante requerida. En 
ningún caso la Experiencia 
Adicional a la mínima, homologada, 
se tendrá en cuenta como criterio 
puntuable de los demás de criterios 
de evaluación 

 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  MAGISTER EN AUDITORÍA DE 
SISTEMAS DE COMPUTACIÓN ( C3 

FL 145), 15 DE MARZO DE 1987 

5 PUNTOS  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOR FINANCIERO:  

 
CRITERIO 2: Se otorgarán 5 puntos 

al evaluador financiero que tenga 
mayor tiempo de experiencia en 
gestión de proyectos, auditoria, 
consultoría o gestión empresarial 
Adicional a la mínima, los demás 
evaluadores obtendrán una 
calificación proporcional a través de 
una regla de tres. 

JAIME 
EDUARDO 
DURAN GÓMEZ/ 
ENTIDAD  

TEMAS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA  TOTAL 
EXPERIENCIA  

Puntaje   

 AMEZQUITA & 
CIA S.A. (C3 FLS 
148-158) 

Director de Auditorías Externas de Gestión, 
resultados y revisoría fiscal para empresas públicas 
y privadas/ Participación en Auditoría y/o 
interventoría de diferentes proyectos financiados 

6 años, 11 meses   



por organismos multilaterales y por recursos del 
estado de diferentes fondos de financiación/ 
Responsable de la Auditoría e interventoría a 
proyectos financiados con organismos 
multilaterales y fondos del estado/ Supervisar y 
revisar el trabajo de gerentes y supervisores.  

 AMEZQUITA & 
CIA S.A. (C3 FLS 
148-158) 

Director de Auditorías Externas de Gestión, 
resultados y revisoría fiscal para empresas públicas 
y privadas/ Participación en Auditoría y/o 
interventoría de diferentes proyectos financiados 
por organismos multilaterales y por recursos del 
estado de diferentes fondos de financiación/ 
Responsable de la Auditoría e interventoría a 
proyectos financiados con organismos 
multilaterales y fondos del estado/ Supervisar y 
revisar el trabajo de gerentes y supervisores.  

23 años   

 AMEZQUITA & 
CIA S.A.S. (C3 
FLS 148-158) 

Director de Auditorías Externas de Gestión, 
resultados y revisoría fiscal para empresas públicas 
y privadas/ Participación en Auditoría y/o 
interventoría de diferentes proyectos financiados 
por organismos multilaterales y por recursos del 
estado de diferentes fondos de financiación/ 
Responsable de la Auditoría e interventoría a 
proyectos financiados con organismos 
multilaterales y fondos del estado/ Supervisar y 
revisar el trabajo de gerentes y supervisores. 

1 año, 9 meses, 5 
días  

 

   TOTAL 
EXPERIENCIA: 31 
AÑOS, 8 MESES, 5 
DÍAS 

5 PUNTOS  

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOR FINANCIERO:  

 
CRITERIO 3: Se otorgarán 10 
puntos al evaluador financiero que 
certifique la participación como 
evaluador, supervisor, interventor o 
como parte del equipo ejecutor, 
evaluador, supervisor o interventor 
en la mayor cantidad de proyectos 
financiados con recursos del SGR, 
los demás evaluadores obtendrán 
una calificación proporcional a través 
de una regla de tres. 

JAIME EDUARDO 
DURAN GÓMEZ 
/ENTIDAD  

TEMAS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA  TOTAL 
PROYECTOS 

Puntaje   

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (C3-FLS 
157-158)  

Contrato SGR 91 Bienio 2015 – 
2019.“Investigación en relictos en bosque como 
estrategia para generar bienes y servicios 
ambientales en el departamento de Guaviare”  
 

2 Años, 3 meses, 
13  días  

 

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (C3 FLS 
157-158)  

Contrato SGR 91 Bienio 2015 – 2019. “Implementar 
una línea de productos cosméticos y de aseo 
personal a partir de ingredientes naturales de 
especies promisorias en MITÚ, Vaupés, Orinoquía”  
 

2 años, 3 mes, 13 
días  

 

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI (C3 FLS 
157-158 

Contrato SGR 91 Bienio 2015-2019 “ Desarrollo 
tecnológico para el aprovechamiento sostenible de 
productos no maderables del bosque y unidades 
productivas en el departamento del Guaviare”  

2 años, 3 meses, 
13 días 

 

 INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES 

Contrato SGR 91 Bienio 2013-2014 “Fortalecimiento 
de las capacitaciones científicas y tecnológicas de 
niños, niñas, jóvenes y maestros investigadores 

2 Años, 1 mes, 10 
días  

 



CIENTÍFICAS 
SINCHI (C3 FLS 
157-158 

ONDAS en una cultura ciudadana y demográfica en 
CTI a través de la IEP  
 

   TOTAL 
EXPERIENCIA 
PROYECTOS: 4 
años, 4 meses, 23 
días / 
participación 4 
proyectos  SGR 

10 PUNTOS  

 
PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA DE LOS PROPONENTES 

 

PROPONENTE  OFERTA ECONÓMICA PUNTAJE  

PKF COLOMBIA S.A.S. CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE 
($148.750.000) incluido el valor de los impuestos 
sobre las ventas (C1 FL. 41) 
 
 

10 PUNTOS  

 
 

CONSOLIDADO PUNTAJES PROPONENTES 
 

PROPONENTE PUNTAJE TOTAL  

PKF COLOMBIA S.A.S. 87 PUNTOS 

 
De conformidad con lo expuesto en precedencia el Oferente seleccionado para ejecutar la respectiva contratación, es la Empresa PKF COLOMBIA 

S.A.S. 


